



DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 59 DEL 07.11.2019

OGGETTO: Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Interventi finalizzati alla sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS).

Opera principale:

Intervento finalizzato alla sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche. Condotta di adduzione primaria DN1000/DN500. Montecchio Magg. (VI)-Brendola (VI)-Lonigo (VI). Tratta A7-A9-A10. CUP: J95E18000070005. Nuova fognatura nera nella lottizzazione "Signolo", Comune di Montebello Vicentino (VI). CUP: F16H18000080005

Opera Complementare:

Condotta di distribuzione primaria DN300 di collegamento del centro idrico Natta in Comune di Montecchio Magg. (VI) con il centro idrico Madonna dei Prati in Comune di Brendola (VI). CUP: C46H19000030005

Procedura aperta, di tipo telematico, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. - CIG: 796240721F - Tender_990 - RdO rfq_1625.

Aggiudicazione (Art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.)

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018 è avvenuta la "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova";
- con Ordinanza n. 519 del 28.05.2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante i "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova" è stato nominato il Commissario delegato (C.D.) nella persona del Dott. Nicola Dell'Acqua, per fronteggiare gli eventi calamitosi alla base della dichiarazione dello stato di emergenza;
- con riferimento all'articolo n. 1 comma 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile O.C.D.P.C. n. 519 del 28 Maggio 2018, gli interventi emergenziali sono stati dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità;
- Visto il Decreto n. 001 del 01.06.2018 del C.D. avente per oggetto "Nomina dei Soggetti Attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 28.05.2018".
- Considerato che con medesimo Decreto n. 001 del 01.06.2018 la Società Veneto Acque S.p.A. (Veneto Acque) veniva nominata quale soggetto attuatore della "Realizzazione delle tratte di adduzione A7-A10, A9-A7 ed opere complementari, comprese eventuali opere di accumulo";
- in data 07.03.2019 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra C.D. e Veneto Acque.
- Veneto Acque S.p.a. ha provveduto a redigere gli elaborati definitivi ed esecutivi di progetto, sottoposti ad approvazione mediante Conferenza di servi indetta dal Commissario delegato in data 02.4.2019;
- con Decreto n. 3 del 15.05.2019, il C.D. ha provveduto a chiudere la Conferenza di servizi ed ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'opera emergenziale *Condotta di adduzione DN 1000/DN 500 Lonigo (VI) - Brendola (VI) - Montecchio M. (VI) Tratta A7 - A9 - A10*", affidata a Veneto Acque S.p.A.;
- nell'ambito della Conferenza di servizi, è stata formalizzata da parte di Medio Chiampo S.p.a. e Acque del Chiampo S.p.a. l'interferenza con due realizzande condotte rispettivamente di fognatura ed acquedotto, la cui esecuzione è prevista nel piano degli interventi del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo;



le società Medio Chiampo S.p.a. e Acque del Chiampo S.p.a. hanno richiesto specificatamente al C.D. di poter realizzare le nuove condotte previste nel Piano degli interventi del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, contestualmente alla realizzazione della condotta acquedottistica commissariale;

Veneto Acque S.p.a., sulla base delle disposizioni del C.D. di cui al sopraccitato Decreto n. 3 del 15.5.2019, ha inserito nel progetto commissariale la realizzazione della condotta fognaria di Medio Chiampo S.p.a. e la condotta acquedottistica di Acque del Chiampo, specificando che i costi relativi alla costruzione di tali opere rimangono a carico delle medesime società di gestione del servizio idrico integrato, come risulta dalla convenzione sottoscritta in data 25.06.2019 tra Veneto Acque S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A. e dalla convenzione sottoscritta in data 29.05.2019 tra Veneto Acque S.p.A. e Acque del Chiampo S.p.A.;

con determina a contrarre dell'A.U. n. 37 del 03.07.2019 è stata autorizzata l'indizione della gara d'appalto di lavori tramite procedura di gara aperta europea telematica per l'affidamento dei lavori e forniture delle opere emergenziali "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova. Condotte di collegamento tra Montecchio Maggiore-Brendola-Lonigo - Tratta A7-A10-A9*";

in virtù di quanto sopra descritto, l'appalto dei lavori prevede la realizzazione della condotta acquedottistica commissariale e la contestuale realizzazione della condotta fognaria di Medio Chiampo S.p.a., oltre alla realizzazione della condotta acquedottistica di Acque del Chiampo, quest'ultima come opera complementare ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

per l'affidamento dei lavori è stato applicato del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 03.07.2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 08.07.2019, per estratto sui quotidiani nazionali "Il Sole 24 Ore" in data 11.07.2019 e "la Repubblica" in data 12.07.2019, sui quotidiani locali "Il Giornale di Vicenza" del 12.07.2019 e "La Nuova Venezia" in data 12.07.2019, sul sito informatico presso l'Osservatorio, sul sito informatico del Ministero per le Infrastrutture e sul profilo del Committente.

Considerato che

l'importo complessivo dell'appalto per la realizzazione delle opere, ammonta a complessivi € 15.430.678,04, di cui:

Opera emergenziale

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Condotte di adduzione DN1000/DN500 Lonigo (VI)-Brendola (VI)-Montecchio M. (VI) Tratta A7-A9-A10 | |
| Lavori e forniture | € 15.067.565,48 |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 132.434,52 |

Opera Medio Chiampo S.p.A.

- | | |
|--|------------------------|
| 2. Nuova fognatura nera nella lottizzazione "Signolo", Comune di Montebello Vicentino (VI) | |
| Lavori e forniture | € 219.582,02 |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 11.096,02 |
| TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO | € 15.430.678,04 |

l'importo dell'opera complementare "*Condotte di distribuzione primaria DN300 di collegamento del centro idrico Natta in Comune di Montecchio Magg. (VI) con il centro idrico Madonna dei Prati in comune di Brendola (VI)*" di Acque del Chiampo S.p.A., ammonta a complessivi € 2.275.000,00, di cui:

Opera Complementare

- | | |
|---|--|
| 3. Condotte di distribuzione primaria DN300 di collegamento del centro idrico Natta in Comune di Montecchio Maggiore (VI) con il centro idrico Madonna dei Prati in comune di Brendola (VI) | |
|---|--|



Lavori e forniture	€ 2.245.434,52
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.565,48
TOTALE IMPORTO OPERA COMPLEMENTARE	€ 2.275.000,00

il valore globale dell'appalto, ex art. 63, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, c. 5, è calcolato in complessivi € 17.705.678,04;

Preso atto che

il Disciplinare di gara fissava il termine perentorio al 08.08.2019, ore 12:00, per la ricezione delle offerte telematiche da parte degli operatori economici;

entro il termine stabilito di cui sopra sono hanno presentato offerta, attraverso il portale telematico della Società BravoSolution Italia S.p.A. <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com>, n.9 partecipanti di cui 5 A.T.I. di seguito elencati in ordine di inoltro dell'offerta:

1. costituenda A.T.I. tra MONACO S.P.A. in qualità di capogruppo mandataria con Brunello Placido Franco S.r.l., Consorzio Stabile Odos e Safital S.r.l.;
2. costituenda A.T.I. tra BRENTA LAVORI S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria con Freguglia S.r.l. ed LF...(mandanti);
3. costituenda A.T.I. tra Consorzio Stabile Idra Building in qualità di capogruppo mandataria con CPL Concordia Soc. Coop, Schiavo S.r.l., Molon Graziano S.r.l., COIMA S.r.l., Anese S.r.l., Costruzioni Generali Girardini, Agostini Giampietro (mandanti e consorziate);
4. ICM S.p.A.;
5. Carron Costruzioni Generali Cav. Angelo S.p.A.;
6. costituenda A.T.I. tra Andreola GMBH in qualità di capogruppo mandataria con Frimat S.p.A. e Consorzio Stabile Agorà S.c.a.r.l. (mandanti);
7. CLEA Coop.;
8. APULIA S.r.l.;
9. costituenda A.T.I. tra Mu.Bre. Costruzioni S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria con Impresa Costruzioni Manzato S.p.A. (mandante);

Visti

i verbali e gli atti di gara dai quali risulta la seguente graduatoria

Gr.	Concorrente	Punt. Tecnico Rid. Tempo	Punteggio Economico	Punteggio Totale
1	A.T.I. Mubre Costruzioni S.r.l.	80,000	15,724	95,724
2	A.T.I. Cons. Stab. Idrabuilding	76,461	18,836	95,296
3	CLEA S.C.	59,595	20,000	79,595
4	A.T.I. Brenta Lavori S.r.l.	52,318	17,010	69,329
5	Carron Cav. Angelo S.p.A.	42,474	14,692	57,167
6	Apulia S.r.l.	37,761	13,533	51,295
7	A.T.I. Monaco S.p.A.	36,855	13,495	50,350
8	ICM S.p.A.	41,126	9,199	50,324
9	A.T.I. Andreola G.M.B.H.	20,366	16,448	36,814

a seguito delle valutazioni dell'offerta telematica tecnica ed economica sopra rappresentate il concorrente formato dalla costituenda A.T.I. tra Mu.Bre. Costruzioni S.r.l., in qualità di capogruppo mandataria con Impresa Costruzioni Manzato S.p.A. (mandante) è risultato primo in graduatoria, con un ribasso economico pari 9,45 % sull'importo posto a base di gara e n. 90 giorni di riduzione sul tempo a base di gara;



il punteggio conseguito dal concorrente formato dalla costituenda A.T.I. tra Mu.Bre. Costruzioni S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria con Impresa Costruzioni Manzato S.p.A. (mandante) non è risultato assoggettabile a verifica di anomalia dell'offerta presentata.

Dato atto che	<p>lo svolgimento e gli esiti della gara risultano conformi alle disposizioni del disciplinare;</p> <p>le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale prescritti dal disciplinare, sono state svolte da questa stazione appaltante con esito positivo.</p>
Accertato che	<p>le somme necessarie per l'affidamento dei lavori relativi alle opere emergenziali denominate "Tratta A10-A7-A9 - Condotta di Adduzione Primaria DN1000-DN500 Montecchio Maggiore (VI) - Brendola (VI) - Lonigo (VI)" sono nella disponibilità del C.D. così come indicato all'art. 2, comma 1, della OCDPC n. 519 del 28.05.18 e disciplinato nella Convenzione tra C.D. e Veneto Acque del 07.03.2019;</p> <p>dette somme rientrano nel Quadro economico di progetto, approvato dal C.D. con Decreto n. 3 del 15.5.2019;</p> <p>la spesa per l'annualità 2019 è stata inserita nel budget 2019 di Veneto Acque S.p.a., approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 29.3.2019 e dall'Assemblea dei Soci del 23.5.2019;</p> <p>il costo complessivo per la realizzazione delle opere denominate "Nuova fognatura nera nella lottizzazione "Signolo" del comune di Montebello Vicentino" è interamente finanziato dalla Società Medio Chiampo, come da convenzione sottoscritta in data 25.6.2019;</p> <p>il costo complessivo per la realizzazione delle opere complementari denominate "Condotta di distribuzione primaria DN300 di collegamento del centro idrico Natta in Comune di Montecchio Maggiore (VI) con il centro idrico Madonna dei Prati in Comune di Brendola (VI)" del comune di Montebello Vicentino" è interamente finanziato dalla Società Acque del Chiampo, come da convenzione sottoscritta in data 29.05.2019;</p>
Vista	la Procura conferita all'Ing. Trevisan in data 26.10.2017 con atto Rep. N. 2289 del Notaio Minazzi;
Visto	il D.lgs. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare l'affidamento dei lavori e delle forniture per la realizzazione delle opere:
 - ✓ "Condotta di adduzione DN 1000/DN 500 Lonigo (VI) - Brendola (VI) - Montecchio M. (VI) Tratta A7 - A9 - A10." - Opera emergenziale affidata a Veneto Acque S.p.A. dal C.D. con Decreto n. 001 del 01.06.2018
 - ✓ "Nuova fognatura nera nella lottizzazione "Signolo" del comune di Montebello Vicentino" - Opera di cui alla convenzione sottoscritta in data 25.06.2019 tra Veneto Acque S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A. alla costituenda A.T.I. tra Mu.Bre. Costruzioni S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria con Impresa Costruzioni Manzato S.p.A. (mandante), quale migliore offerente, avendo totalizzato punti 95,724 complessivi, con offerta economica di ribasso sul prezzo a base di gara del 9,45 % (novevirgolaquarantacinque);
3. di aggiudicare detti lavori e forniture per un importo complessivo di euro 13.986.042,60 (euro tredicimilioninovecentottantaseimilaquarantadue/60) di cui € 13.842.512,06 per l'esecuzione dei lavori e forniture ed € 143.530,54 per oneri per la sicurezza;
4. di dare atto che l'aggiudicazione dei lavori e forniture oggetto del presente atto risulta immediatamente efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso, in capo all'aggiudicatario, dei prescritti requisiti;



5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Trevisan, all'esecuzione dei lavori in argomento, nei limiti delle risorse impegnate nel quadro economico di progetto approvato dal C.D. con Decreto n. 3 del 15.5.2019, potendo avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle deroghe di cui all'OCDPC n. 519 del 28.5.2018 e n. 557 del 5.11.2018;
6. di dare atto che sussistono i presupposti giuridici per dar corso alla stipula del contratto di appalto che potrà essere sottoscritto anche nelle more del rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 sotto condizione risolutiva ai sensi del successivo art. 92, comma 3, del medesimo decreto.
7. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Gianvittore Vaccari



