



COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS)
delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018



MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (MO.S.A.V.)

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE
DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA
SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS)

CONDOTTA DI ADDUZIONE PRIMARIA DN1000
BRENDOLA (VI) - LONIGO (VI)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

ALLEGATO	RELAZIONE		SCALA	
D	QUADRO ECONOMICO			
COMMITTENTE VENETO ACQUE S.p.A. Via Torino, 180 30172 Venezia - Mestre tel. 041-5322960 - fax 041-5329162 e-mail info@venetoacque.it	PROGETTAZIONE VENETO ACQUE S.p.A. UFFICIO TECNICO Ing. Marco ONOFRIO			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VENETO ACQUE S.p.A. Ing. Francesco TREVISAN				
Codice elaborato	Revisione	Motivo	Redazione	Data
VA-MSV-100DFAT00RO	00	PRIMA EMISSIONE	M.O.	Settembre 2018

TRATTA A7-A9 CONDOTTA BRENDOLA-CENTRALE DI MADONNA DI LONIGO DN1000

QUADRO ECONOMICO

(al netto di I.V.A.)

A. - Lavori e forniture

A.1. - Tratto Brendola (nodo A7) - Centrale di Lonigo (nodo A9)	€ 11.900.000,00	
	<u>Sommano (A.)</u>	€ 11.900.000,00

B. - Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

B.1. - Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 300.000,00	
	<u>Sommano (B.)</u>	€ 300.000,00

C. - Somme a disposizione dell'Amministrazione

C.1. - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 150.000,00	
C.2. - Allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL)	€ 15.000,00	
C.3. - Imprevisti	€ 176.000,00	
C.4. - Acquisizione aree, servitù, occupazioni e danni	€ 500.000,00	
C.5. - Spese tecniche		
C.5.1. - Progettazione definitiva ed esecutiva e coord. sicurezza in fase progettuale (compresa valutazione rischio bellico)	€ 380.000,00	
C.5.2. - Rilievi topografici - Indagini ed accertamenti geologici	€ 60.000,00	
C.5.3. - Direzione Lavori e contabilità - Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva	€ 380.000,00	
C.5.4. - Attività archeologiche di supporto al cantiere (assistenza allo scavo, indagini e saggi, relazione)	€ 40.000,00	
C.5.5. - Spese per attività tecnico/amm.ve per supporto al RUP ed attività di verifica e validazione	€ 40.000,00	
C.5.6. - Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 254.000,00	
C.5.7. - Verifiche e collaudo tecnico/amministrativo	€ 50.000,00	
C.6. - Spese per commissioni giudicatrici	€ 10.000,00	
C.7. - Spese per pubblicità (pubblicazioni espropri, pubblicità procedure di gara)	€ 15.000,00	
C.8. - Prove ed indagini in corso d'opera	€ 30.000,00	
	<u>Sommano (C.)</u>	€ 2.100.000,00

Totale (A.) + (B.) + (C.) € 14.300.000,00