



DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 9/21 DEL 25/02/2021

OGGETTO: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova. Condotta DN1000 Brendola (VI)-Vicenza Ovest - Tratta A7-A6."

Affidamento dei lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere emergenziali individuate nel progetto esecutivo denominato "Interventi finalizzati alla sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche. Condotta DN 1000 Brendola (VI) - Vicenza Ovest - Tratta A7 - A6" del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale, mediante bando di gara telematica a procedura aperta, artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. .

Cod. Int. Commessa: **VA-MSV-11A** CUP: **J66H20000000007** CIG: **85087613B4**

Aggiudicazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018 è avvenuta la "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova";
- con Ordinanza n. 519 del 28.05.2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante i "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova" è stato nominato il Commissario Delegato (C.D.) nella persona del Dott. Nicola Dell'Acqua, per fronteggiare gli eventi calamitosi alla base della dichiarazione dello stato di emergenza;
- per la realizzazione delle attività di cui alla citata Ordinanza, il C.D. ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative di cui all'Articolo 4 (Deroghe) dell'Ordinanza n. 519 del 28.05.2018, tra cui il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, n.327 e s.m.i. (Testo Unico Espropri);
- con riferimento all'articolo n. 1, comma 5, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile O.C.D.P.C. n. 519 del 28 Maggio 2018, gli interventi emergenziali sono stati dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità.
- Visto il Decreto n. 001 del 01.06.2018 del C.D. avente per oggetto "Nomina dei Soggetti Attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 28.05.2018", con il quale la Società Veneto Acque S.p.A. veniva nominata tra i soggetti attuatori degli interventi emergenziali;
- Considerato che con medesimo Decreto n. 001 del 01.06.2018 la Società Veneto Acque S.p.A. (Veneto Acque) veniva nominata quale soggetto attuatore della "Realizzazione delle tratte di adduzione A7-A10, A9-A7 ed opere complementari, comprese eventuali opere di accumulo";
- in data 07.03.2019 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra C.D. e Veneto Acque.
- Visto il Piano degli interventi emergenziali, previsto dall'art.1, comma 4, dell'Ordinanza n.519/2018, trasmesso dal C.D. in data 05.09.2018;
- l'aggiornamento del Piano degli Interventi, trasmesso in data 28.02.2020, che prevede l'inserimento tra le opere emergenziali di un primo stralcio funzionale della condotta Brendola-Piazzola sul Brenta (Tratta A7-A1) denominato "Condotta DN1000 Brendola (VI)-Vicenza Ovest - Tratta A7-A6",costituente di fatto il prolungamento

dell'intervento emergenziale già affidato a Veneto Acque (Tratta A9-A10-A7), con l'obiettivo di convogliare nella realizzanda dorsale acquedottistica un ulteriore apporto di risorsa idrica di buona qualità proveniente dagli esuberanti del sistema acquedottistico di Vicenza Bertesina.

Considerato che

In data 06.03.2020 il C.D. e Veneto Acque S.p.A. hanno sottoscritto un addendum alla Convezione del 07.03.2019 con cui il C.D. ha provveduto ad affidare a Veneto Acque S.p.A. anche le attività di progettazione e realizzazione dell'intervento emergenziale "Condotta di collegamento tra Brendola (VI) e Vicenza Ovest - Tratta A7-A6"

Veneto Acque S.p.a. ha provveduto a redigere gli elaborati definitivi ed esecutivi di progetto, sottoposti ad approvazione mediante Conferenza di servi indetta dal Commissario delegato in data 04.08.2020, ai sensi dell'art. 14, c.2, della L. 241/90;

con Decreto n. 10 del 22.09.2020, il C.D. ha provveduto a chiudere la Conferenza di servizi ed ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'opera emergenziale *Condotta DN1000 Brendola(VI)-Vicenza Ovest. Tratta A7-A6": Approvazione Progetto Esecutivo*, affidata a Veneto Acque S.p.A.;

con determina a contrarre dell'A.U. n. 62 del 17.11.2020 è stata autorizzata l'indizione della gara d'appalto di lavori tramite procedura di gara aperta europea telematica per l'affidamento dei lavori e forniture delle opere emergenziali "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova. Condotta DN1000 Brendola (VI) - Vicenza Ovest - Tratta A7-A6"*;

per l'affidamento dei lavori è stato applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 18.11.2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 23.11.2020, per estratto sui quotidiani nazionali "La Repubblica" e "Il Corriere della Sera", sui quotidiani locali "Il Giornale di Vicenza" e "Il Corriere del Veneto" in data 27.11.2020, sul sito informatico presso l'Osservatorio, sul sito informatico del Ministero per le Infrastrutture e sul profilo del Committente.

Considerato che

l'importo complessivo dell'appalto per la realizzazione delle opere, ammonta a complessivi € 13.000.000,00, di cui € 12.830.000,00 per lavori sottoposti a ribasso ed € 170.000,00 per l'attuazione degli oneri per la sicurezza;

Preso atto che

il Disciplinare di gara fissava il termine perentorio al 14.12.2020, ore 12:00, per la ricezione delle offerte telematiche da parte degli operatori economici;

entro il termine stabilito di cui sopra hanno presentato offerta, attraverso il portale telematico della Società BravoSolution Italia S.p.A. <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com>, n. 6 partecipanti di seguito elencati in ordine di inoltro dell'offerta:

1. Ingallina S.r.l.;
2. Costituenda A.T.I. tra Consorzio Stabile Europeo in qualità di capogruppo mandataria con Gerotto Federico Srl, Consorzio Stabile VI Building ed Anese Srl (mandanti);
3. Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali S.p.a.;
4. CME Consorzio Imprenditori Edili - Società Cooperativa;
5. Costituenda A.T.I. tra Mubre Costruzioni S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria e Impresa Costruzioni Manzato Srl (mandante);
6. Costituenda A.T.I. tra Brenta Lavori Srl in qualità di capogruppo mandataria con Impresa Polese Spa, Pato Srl e Freguglia Srl (mandanti);

Visti

i verbali e gli atti di gara dai quali risulta:



- L'esclusione dei concorrenti Ingallina S.r.l., Impresa Benito Stirpe Costruzioni Generali S.p.a. e CME Consorzio Imprenditori Edili - Società Cooperativa, in applicazione degli artt. 24.2.1 e 25 del Disciplinare di gara, in quanto le valutazioni tecniche delle offerte dei concorrenti non superano le soglie di sbarramento fissate;
- La seguente graduatoria

Gr.	Concorrente	Punt. Tecnico Rid. Tempo	Punteggio Economico	Punteggio Totale
1	A.T.I. Consorzio Stabile Europeo	80,000	17,367	97,367
2	A.T.I. Brenta Lavori S.r.l.	74,609	20,000	94,609
3	A.T.I. Mubre Costruzioni S.r.l.	68,521	15,177	83,698

Tenuto conto che l'offerta presentata dal concorrente primo in graduatoria, costituenda A.T.I. tra Consorzio Stabile Europeo in qualità di capogruppo mandataria con Gerotto Federico Srl, Consorzio Stabile VI Building ed Anese Srl (mandanti), presenta un ribasso economico pari 6,56 % sull'importo posto a base di gara e n. 90 giorni di riduzione sul tempo a base di gara;

la congruità e l'attendibilità della medesima offerta, risultata anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è stata accertata dal responsabile unico del procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice, come risulta dal verbale n. 7 del 12.2.2021;

Dato atto che lo svolgimento e gli esiti della gara risultano conformi alle disposizioni del disciplinare;

le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale prescritti dal disciplinare, sono state svolte da questa stazione appaltante con esito positivo, giusto report del responsabile del procedimento del 19.02.2021;

Accertato che le somme necessarie per l'affidamento dei lavori relativi alle opere emergenziali denominate "Condotta DN1000 Brendola (VI) - Vicenza Ovest - Tratta A7-A6" trovano copertura:

- Nella contabilità speciale del Commissario Delegato, Dott. Nicola Dell'Acqua, nominato con Ordinanza della Protezione Civile Nazionale n. 519/2018 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DPCM 21.7.2017 all.1 lett. b capitolo 7648, per l'importo di euro 4.315.000,00 IVA esclusa;
- Con finanziamento regionale ai sensi della D.G.R. n.1352 del 18.09.2018 per l'importo di euro 500.000,00 IVA esclusa;
- Con risorse proprie di Veneto Acque per l'importo di euro 10.685.000,00 IVA esclusa.

dette somme, pari a complessivi € 15.500.000,00, rientrano nel Quadro economico di progetto, approvato dal C.D. con Decreto n. 10 del 22.09.2020;

la spesa per l'annualità 2021 è stata inserita nella proposta di budget 2021 di Veneto Acque S.p.a., approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 16.10.2020;

Vista la Procura conferita all'Ing. Trevisan in data 26.10.2017 con atto Rep. N. 2289 del Notaio Minazzi;

Visto il D.lgs. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e come modificato dalla Legge 120/2020.

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare l'appalto di lavori e forniture per la realizzazione delle opere "Condotta DN1000 Brendola (VI) - Vicenza Ovest - Tratta A7-A6" alla costituenda A.T.I. tra Consorzio Stabile Europeo, in qualità di capogruppo mandataria, con Gerotto Federico Srl, Consorzio Stabile VI Building ed Anese Srl (mandanti), quale migliore offerente, avendo totalizzato punti 97,367 complessivi, con ribasso sul prezzo a base di gara del 6,56 % (seivirgolacinquantaseipercento);
3. di affidare detti lavori e forniture per un importo complessivo di € 12.158.352,00 (euro dodicimilionecincquantottomilatrecentocinquantadue/00) di cui € 11.988.352,00 per l'esecuzione dei lavori e forniture ed € 170.000,00 per oneri per la sicurezza;
4. di dare atto che l'aggiudicazione dei lavori e forniture oggetto del presente atto risulta immediatamente efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso, in capo all'aggiudicatario, dei prescritti requisiti;
5. di dare atto che le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori, pari a complessivi € 15.500.000,00, relativi alle opere emergenziali denominate "Condotta DN1000 Brendola (VI) - Vicenza Ovest - Tratta A7-A6" trovano copertura:
 - nella contabilità speciale del Commissario Delegato, Dott. Nicola Dell'Acqua, nominato con Ordinanza della Protezione Civile Nazionale n. 519/2018 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio DPCM 21.7.2017 all.1 lett. b capitolo 7648, per l'importo di euro 4.315.000,00 IVA esclusa;
 - nella D.G.R. n.1352 del 18.09.2018 per l'importo di euro 500.000,00 IVA esclusa;
 - nelle risorse proprie di Veneto Acque, a valere sulle risorse del mutuo BEI contratto in data 8.12.2009, per l'importo di euro 10.685.000,00 IVA esclusa;
6. di dare atto che la spesa per l'annualità 2021 è stata inserita nella proposta di budget 2021 di Veneto Acque S.p.a., approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 16.10.2020;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Trevisan, all'espletamento delle attività necessarie all'avvio dei lavori in argomento e di provvedere alla gestione degli stessi, nei limiti delle risorse impegnate nel quadro economico di progetto approvato dal C.D. con Decreto n. 10 del 22.09.2020, potendo avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle deroghe di cui all'OCDPC n. 519 del 28.5.2018 e n. 557 del 5.11.2018;
8. di dare atto che sussistono i presupposti giuridici per dar corso alla stipula del contratto di appalto che potrà essere sottoscritto anche nelle more del rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, sotto condizione risolutiva ai sensi del successivo art. 92, comma 3, del medesimo decreto;
9. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Gianvittore Vaccari

