



DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 28/21 DEL 17.06.2021

OGGETTO: AMB-04A. Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli "Interventi di marginamento di competenza regionale nelle macroisole Fusina e Nuovo Petrolchimico - LOTTO ALCOA - FASE A".

Aggiudicazione

CUP J77B20000400001 CIG 8596118CF8

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che con Determina dell'Amministratore Unico di Veneto Acque n. 74 del 31.12.2020, è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;

con lo stesso provvedimento è stato individuato, quale R.U.P. della procedura in argomento, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Veneto Acque Ing. Francesco Trevisan a cui è stato dato mandato di avviare le procedure necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra individuati e di sottoscrivere gli atti conseguenti;

in data 15.01.2021 è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione dei lavori cui trattasi, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 22.02.2021

l'importo dell'appalto ammonta a complessivi € 17.115.000,00 di cui € 16.715.000,00 per lavori e forniture ed € 400.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

entro il termine indicato hanno presentato offerta i seguenti 9 concorrenti:

- A.T.I. tra Ferrari ing. Ferruccio srl - Bresciani srl - Consorzio Stabile Imprese Padovane soc. cons. a r.l.
- A.T.I. tra ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL - C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO Srl - ANESE Srl
- Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna
- RTI tra COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. CON UNICO SOCIO, IPOGEO S.R.L., COS.IDRA S.R.L., LOCAPAL S.R.L., GEROTTO FEDERICO S.R.L., C.O.SPE. Costruzioni Opere Speciali s.r.l.
- A.T.I. tra MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE, SUARDI S.p.a., S.L.I.MAR S.r.l., TRIVELL FOND S.r.l.
- A.T.I tra Nautilus srl, Fincosit srl, Vippell Srl, Cosmo Scavi Srl
- SACAIM S.p.A.
- A.T.I. tra Trevi S.p.A. e FINCANTIERI INFRASTRUCTURE OPERE MARITTIME S.p.A
- COGEVI S.p.A.

in data 24.02.2021 si è riunito il Seggio di Gara nelle persone dell'ing. Francesco Trevisan, del Dott. Michele Cattelan e dell'Avv. Cristian Novello, come da Atto di nomina del RUP in data 24.02.2021, per l'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti la documentazione amministrativa dei Concorrenti;

in seguito agli esiti della verifica della documentazione amministrativa, ai sensi di quanto previsto nell'art. 17 del Disciplinare di Gara, in data 23.03.2021 il Seggio di Gara ha inviato ad alcuni concorrenti la richiesta di fornire documentazione integrativa entro il termine stabilito nello stesso articolo 17;

in data 07.04.2021 il Seggio di Gara, esaminata la documentazione amministrativa integrativa trasmessa dai concorrenti, ha disposto l'ammissione alla gara di tutti i concorrenti in precedenza elencati



Visti i verbali e gli atti di gara dai quali, ai sensi di quanto previsto nei punti 24.2.1 e 25 del Disciplinare di Gara, sono stati esclusi dalla procedura di gara per mancato superamento delle soglie di sbarramento sull'offerta tecnica i seguenti concorrenti:

- A.T.I. tra Ferrari Ing. Ferruccio srl - Bresciani srl - Consorzio Stabile Imprese Padovane soc. cons. a r.l.
- Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna
- A.T.I tra Nautilus srl, Fincosit srl, Vippell Srl, Cosmo Scavi Srl
- SACAIM S.p.A.
- A.T.I. tra Trevi S.p.A. e FINCANTIERI INFRASTRUCTURE OPERE MARITTIME S.p.A
- COGEVI S.p.A.

Vista la graduatoria conseguente agli atti di gara sopra richiamati

	Concorrente	Punt. Tecnico Rid. Tempo	Punteggio Economico	Punteggio Totale
1	A.T.I. Costruzioni Ing. Carlo Broetto S.r.l.	79,460	20,000	99,460
2	A.T.I. Rossi Renzo Costruzioni S.r.l.	67,423	17,598	85,021
3	A.T.I. MAC Costruzioni S.r.l.	56,051	19,300	75,351

Tenuto conto che l'offerta presentata dal concorrente primo in graduatoria, costituenda A.T.I. tra COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. CON UNICO SOCIO (capogruppo mandataria), IPOGEO S.R.L., COS.IDRA S.R.L., LOCAPAL S.R.L., GEROTTO FEDERICO S.R.L., C.O.SPE. Costruzioni Opere Speciali s.r.l. (mandanti), presenta un ribasso economico pari 18,100% sull'importo posto a base di gara e n. 90 giorni di riduzione sul tempo a base di gara;

la congruità e l'attendibilità della medesima offerta, risultata anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è stata accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice, come risulta dai verbali n. 9 del 27.05.2021 e n. 10 del 08.06.2021;

Dato atto che lo svolgimento e gli esiti della gara risultano conformi alle disposizioni del Disciplinare;

le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale prescritti dal Disciplinare, sono state svolte da questa stazione appaltante con esito positivo, giusto report del Responsabile Unico del Procedimento del 15.06.2021;

Accertato che le somme necessarie per l'affidamento dei lavori relativi agli "Interventi di marginamento di competenza regionale nelle macroisole Fusina e Nuovo Petrochimico - LOTTO ALCOA - FASE A", trovano copertura nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, sottoscritto digitalmente in data 14 aprile 2020 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione del Veneto e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

il suddetto Accordo di Programma del 14 aprile 2020 stanziava a favore della Regione del Veneto l'importo di € 60.582.677,23, di cui € 28.460.309,22 a valere sul Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014 - 2020;

la spesa per l'annualità 2021 è stata inserita nella proposta di budget 2021 di Veneto Acque S.p.a., approvato dal Socio nell'Assemblea del 13.05.2021;

Vista la Procura conferita all'Ing. Trevisan in data 26.10.2017 con atto Rep. N. 2289 del Notaio Minazzi;

Visto il D.lgs. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e come modificato dalla Legge 120/2020.



DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli "Interventi di marginamento di competenza regionale nelle macroisole Fusina e Nuovo Petrochimico – LOTTO ALCOA – FASE A". alla costituenda A.T.I. tra COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. CON UNICO SOCIO (capogruppo mandataria), IPOGEO S.R.L., COS.IDRA S.R.L., LOCAPAL S.R.L., GEROTTO FEDERICO S.R.L., C.O.SPE. Costruzioni Opere Speciali s.r.l. (mandanti), quale migliore offerente, avendo totalizzato punti 99,367 complessivi, con ribasso sul prezzo a base di gara del 18,10 % (diciottovirgoladieci per cento);
3. di affidare detti lavori e forniture per un importo complessivo di € 14.089.585,00 (euro quattordicimilioninovecentottantacinque/00) oltre IVA di cui € 13.689.585,00 oltre IVA per l'esecuzione dei lavori e forniture ed € 400.000,00 oltre IVA per oneri per la sicurezza;
4. di dare atto che l'aggiudicazione dei lavori e forniture oggetto del presente atto risulta immediatamente efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso, in capo all'aggiudicatario, dei prescritti requisiti;
5. di dare atto che la totale copertura finanziaria degli interventi di marginamento di competenza regionale è garantita dalla Convenzione sottoscritta tra la Regione Veneto e Veneto Acque S.p.a. in data 18.12.2017 e successivo addendum del 31.07.2019, nonché dall'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera, sottoscritto digitalmente in data 14 aprile 2020 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione del Veneto e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
6. di dare atto che la spesa per l'annualità 2021 è stata inserita nella proposta di budget 2021 di Veneto Acque S.p.a., approvato dal Socio nell'Assemblea del 13.05.2021;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Trevisan, all'espletamento delle attività necessarie all'avvio dei lavori in argomento e di provvedere alla gestione degli stessi, nei limiti delle risorse impegnate nel quadro economico di progetto, approvato con Determina dell'Amministratore Unico di Veneto Acque n.74 del 31.12.2020;
8. di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Gianvittore Vaccari