ALLEGATO 11 AL PIANO DI ANALISI RELATIVO ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI DALL'AREA "EX C&C" A PERNUMIA (PD)

LISTA DELLE CATEGORIE

Z.Organizzazione cantiere Z.Organizzazione cantiere Z.Organizzazione cantiere Z.Organizzazione cantiere Z.Organizzazione cantiere Z.Organizzazione cantiere indagine di merca	ntiere Z.01.01.1 nizzazio Z.01.07.a nizzazio Z.01,07,b nizzazio Z.01.09.a nizzazio Z.01.09.b ntiere Z.01.09,b	Fornitura e montaggio di recinzione con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio di altezza non inferiore a 2,0 m per un periodo di 17 mesi Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso spogliatoio dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso spogliatoio dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi per ogni mese o frazione di mese) Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso servizi igienici dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso spogliatoio dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso spogliatoio dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi per ogni mese o frazione di mese)	m² cad mesi cad	1.000,00 2,00 32,00 1,00		
ne cantiere Z.Organizzazio ne cantiere indagine di merca	ntiere Z.01.01.1 nizzazio Z.01.07.a nizzazio Z.01,07,b nizzazio Z.01.09.a nizzazio Z.01.09.b ntiere Z.01.09,b	Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio di altezza non inferiore a 2,0 m per un periodo di 17 mesi Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso spogliatoio dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso spogliatoio dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi per ogni mese o frazione di mese) Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso servizi igienici dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso spogliatoio dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese	cad mesi cad	2,00		
ne cantiere Z.Organizzazione cantiere Z.Organizzazione cantiere Z.Organizzazione cantiere Z.Organizzazione cantiere indagine di merca	ntiere Z.01.07.a zizzazio Z,01,07,b zizzazio Z.01.09.a zizzazio Z.01.09,b mercato	primo mese Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso spogliatoio dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi per ogni mese o frazione di mese) Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso servizi igienici dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso spogliatoio dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi per ogni mese o frazione di mese)	mesi	32,00		
ne cantiere Z.Organizzazione cantiere Z.Organizzazione cantiere z.Organizzazione cantiere	ntiere Z.01,07,b nizzazio Z.01.09.a nizzazio Z.01.09,b ntiere Z.01.09,b	mesi successivi per ogni mese o frazione di mese) Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso servizi igienici dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso spogliatoio dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi per ogni mese o frazione di mese)	cad			
ne cantiere Z.Organizzazio ne cantiere indagine di merca	ntiere Z.01.09.a z.01.09.b z.01.09.b mercato	costo primo mese Fornitura e montaggio box di cantiere ad uso spogliatoio dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi per ogni mese o frazione di mese)		1,00		
ne cantiere indagine di merca	ntiere 2.01.09,b	mesi successivi per ogni mese o frazione di mese)	mesi			
		Fornitura e noleggio impianto lavaggio ruote		16,00		
indagine di merca	i mercato	i e	mesi	17,00		
		Fornitura e noleggio di impianto nebulizzatore per l'abbattimento delle polveri sul fronte di scavo dei riifuti	mesi	17,00		
A.8 indagine di mercato		monitoraggio continuativo della qualità dell'aria attraverso l'installazione di una centralina da collocarsi in posizione di valle rispetto all'area di movimentazione dei rifiuti, con riferimento alla direzione prevalente del vento. Tale monitoraggio dovrà essere condotto ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e dovrà prevedere la ricerca dei seguenti parametri PM10, PM2,5, Benzo(a)pirene, Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo, Benzene, NOx e SO2	giorni	455,00		
					Subtotale	
		SFALCIO e DISBOSCAMENTO		1		
l. Opere difesa del suolo	1.00.01.01	Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2-4), eseguito su sommità di scarpate e banche arginali fino a pelo d'acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera	m ²	2.505,94		
I. Opere difesa del suolo		Disboscamento e decespugliamento	m ²	10.000,00		
					Subtotale	
		ASPORTO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO I	RIFIUTI	ı		
1 indagine di mercato		Omologa, movimentazione, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi cod. CER 190304* in caso di conferimento a discarica per RIFIUTI PERICOLOSI) (42%)	ton	18.060,00		
indagine di mercato		Prezzo alternativo alla voce C.1. in caso di conferimento dei rifiuti in discarica per rifiuti NON PERICOLOSI desunti dalla classificazione di omologa (15 %)	ton	6.450,00		
indagine di mercato		Prezzo alternativo alla voce C.1. in caso di conferimento dei rifiuti in discarica per rifiuti NON PERICOLOSI CON DEROGHE desunti dalla classificazione di omologa (43%)	ton	18.490,00		
					Subtotale	
				TO	TALE SERVIZIO	
		ONERI PER LA SICUREZZA				€ 105.754,62
	Importo finale					
	EQUIVALENTE AD UN RIBASSO DEL					
			ONERI PER LA SICUREZZA		ONERI PER LA SICUREZZA	ONERI PER LA SICUREZZA Importo finale