

SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEFINITIVO DI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI, PRESENTI NELL'AREA DELL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE DELLA EX "C&C S.P.A." IN COMUNE DI PERNUMIA (PD).

C.U.P. : J17B20001550002– C.I.G. 88230535AA

## **CONTRATTO**

Ordine **13/2022**

Mestre Venezia – **07/02/2022**



## INDICE

<b>TITOLO 1</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>5</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO .....</b>	<b>5</b>
ART. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO .....	5
ART. 2	DESCRIZIONE DELL'OPERA .....	5
ART. 3	IMPORTO DEL CONTRATTO .....	6
ART. 4	SUDDIVISIONE DEI LAVORI ALL'INTERNO DELL'A.T.I. ....	6
<b>TITOLO 3</b>	<b>DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>6</b>
ART. 5	DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....	6
ART. 6	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	6
ART. 7	OSSERVANZA DEL CONTRATTO E DELLE LEGGI VIGENTI .....	7
ART. 8	ELEZIONE DI DOMICILIO .....	7
ART. 9	SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE .....	7
ART. 10	PROPOSTE MIGLIORATIVE PRESENTATE IN SEDE D'OFFERTA .....	7
ART. 11	MODICHE DEL CONTRATTO .....	7
ART. 12	ADEGUAMENTO DEI PREZZI .....	8
ART. 13	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	8
ART. 14	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	8
<b>TITOLO 4</b>	<b>TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - PENALI .....</b>	<b>8</b>
ART. 15	TEMPO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO .....	8
ART. 16	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	8
ART. 17	PROROGHE.....	9
ART. 18	RINUNCIA A MAGGIORI COMPENSI .....	9
ART. 19	PENALI .....	9
<b>TITOLO 5</b>	<b>ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>9</b>
ART. 20	ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	9
ART. 21	PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'APPALTATORE .....	10
ART. 22	PRESA IN CONSEGNA DELLE AREE DI INTERVENTO .....	11
ART. 23	SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI .....	11
ART. 24	DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO .....	11
ART. 25	VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO D'OPERA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	11
ART. 26	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI .....	12
ART. 27	INTERFERENZA CON ALTRI CANTIERI E OPERE ESISTENTI .....	12
<b>TITOLO 6</b>	<b>ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>12</b>
ART. 28	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI .....	12
ART. 29	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI .....	16
ART. 30	GARANZIE FIDEIUSSORIE E ASSICURAZIONI .....	16
<b>TITOLO 7</b>	<b>CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....</b>	<b>17</b>
ART. 31	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE.....	17
ART. 32	PAGAMENTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	17
ART. 33	CONTO FINALE E RATA DI SALDO.....	18



---

ART. 34	ONERI PER LA SICUREZZA .....	18
<b>TITOLO 8</b>	<b>DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....</b>	<b>18</b>
ART. 35	SUBAPPALTO.....	18
ART. 36	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	18
ART. 37	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	18
<b>TITOLO 9</b>	<b>MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>19</b>
ART. 38	CONTROVERSIE.....	19
ART. 39	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	19
ART. 40	ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO .....	19
ART. 41	RISERVE DELL'APPALTATORE - ACCORDO BONARIO .....	19
<b>TITOLO 10</b>	<b>ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.....</b>	<b>19</b>
ART. 42	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA .....	19
ART. 43	TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI .....	20
ART. 44	SPESE DI CONTRATTO IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE.....	20
ART. 45	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO .....	20
<b>TITOLO 11</b>	<b>COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.....</b>	<b>21</b>
ART. 46	SPECIFICHE, MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO.....	21
<b>TITOLO 12</b>	<b>TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>21</b>
ART. 47	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
<b>TITOLO 13</b>	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE PRESENTATE IN SEDE DI OFFERTA.....</b>	<b>21</b>

## CONTRATTO D'APPALTO

FRA

la Società VENETO ACQUE S.p.A., con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180 (codice fiscale 03875491007 e partita IVA 03285150284) nella persona dell'Ing. Francesco Trevisan in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (giusta procura del 26/10/2017 atto rep. 2289 del Notaio Minazzi), nel prosieguo denominata anche "Stazione Appaltante"

e

L'ing. Giuliano Vettorazzi (c.f. VTTGLN80D13B563X), in qualità di Direttore Tecnico, autorizzato con atto rep. 80202, racc. 28588, del 15/12/2020 dell'Impresa COGEVI S.p.A. con sede legale in Limena (PD), via Luigi Pierobon 46, partita IVA e codice fiscale 05294220289, tel. 049-8657311, fax 049-767984, autorizzato con atto di "Riunione temporanea d'impresе e conferimento di mandato collettivo di rappresentanza ed annessa procura" rep. n. 81297 assunta in data 14/12/2021 ad agire per conto della seguente Associazione Temporanea d'Impresе:

- Impresa COGEVI S.p.A. (Impresa Mandataria) con sede legale in Limena (PD), via Luigi Pierobon 46, Cod. Fiscale e P. IVA 05294220289 tel. 049-8657311, e-mail: [info.pd@cogevi.net](mailto:info.pd@cogevi.net), indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) [cogevispa@legalmail.it](mailto:cogevispa@legalmail.it), rappresentata dal Sig. ANDREA VITTADELLO (c.f. VTTNDR66S17G224X), in qualità di Presidente del CDA, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell'impresa;
- Impresa IREOS S.p.A. (Impresa Mandante) con sede legale in Genova (GE), Via Stefano Turr 165, Cod. fiscale e Partita IVA 01111510101, tel. 010-3775011, e-mail [gare@ireosweb.com](mailto:gare@ireosweb.com) o [ireos@ireosweb.com](mailto:ireos@ireosweb.com), indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) [ireos@pec.ireosweb.com](mailto:ireos@pec.ireosweb.com), rappresentata dall'Ing. EMILIO MUNARI (c.f. MNRMLE61A19D969T), in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Impresa;

di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore";

PREMESSO CHE

Veneto Acque S.p.a. è una società in house totalmente partecipata dalla Regione del Veneto che svolge attività in materia ambientale, bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, di competenza pubblica. Questa Società è assegnataria di un contributo complessivo di € 12.000.000,00 per eseguire gli interventi di smaltimento di rifiuti pericolosi e bonifica ambientale del sito contaminato denominato "Ex C&C" nel Comune di Pernumia (PD). Con D.G.R. n. 1401 del 16.09.2020, è stata approvata la Convenzione che regola i rapporti tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A, sottoscritta in data 11/11/2020, ai fini dell'esecuzione delle suddette attività.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

## **Titolo 1 RIFERIMENTI NORMATIVI**

Oltre alle disposizioni indicate negli articoli che seguono, il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme riportate nel Piano di Analisi (Elaborato A.0) come integrato a seguito delle proposte migliorative offerte dall'Appaltatore in sede di gara.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente contratto e nei documenti contrattuali e di incondizionata loro accettazione non esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.

## **Titolo 2 NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO**

### **Art. 1 Oggetto del contratto**

Il servizio ha per oggetto l'allontanamento di tutti i rifiuti che attualmente giacciono all'interno dei capannoni industriali presenti nel sito denominato "Ex C&C", nell'ambito del quale l'operatore economico aggiudicatario si configura quale produttore/detentore degli stessi e per la cui descrizione si rimanda al Piano di Analisi posto a base di gara.

Si tratta di circa 44.000 tonnellate di rifiuti speciali provenienti dalla miscelazione degli scarti provenienti da industrie chimiche, siderurgiche e termoelettriche, con altre sostanze al fine di produrre un conglomerato cementizio da utilizzare nella costruzione di strade e parcheggi (CONGLOCEM). Tali rifiuti rientrano nella fattispecie dei "Rifiuti stabilizzati/solidificati" aventi codice E.E.R. 19.03.xx

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le modalità indicate nel Piano di Analisi con i relativi allegati di cui l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Le attività comprendono il monitoraggio della qualità dell'aria attraverso l'installazione di n.2 stazioni di rilevamento delle polveri esternamente al capannone interessato dalla rimozione dei rifiuti in parola che effettuano il rilievo con cadenza giornaliera.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Sono comprese nell'Appalto la custodia e la gratuita manutenzione delle opere realizzate, come meglio definito nell'Art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme amministrative.

### **Art. 2 Descrizione dell'opera**

Il servizio di rimozione rifiuti dovrà essere effettuato secondo le indicazioni riportate nel documento dal titolo: "Conferenza di Servizi Istruttoria del 30/03/2021 - PIANO DI ANALISI" (Elaborato A.0) e relativi allegati e dovrà altresì prevedere l'applicazione delle migliori offerte dall'Appaltatore in sede di gara.

Le attività di allontanamento dei rifiuti, dovrà essere preceduta da una fase di caratterizzazione analitica e merceologica dei rifiuti (omologa), in modo da risolvere i dubbi conoscitivi circa la quantificazione, la tipologia, la classificazione degli stessi, che dovrà essere condotta rispettando pedissequamente quanto

indicato nel suddetto Piano di Analisi, integrato con le proposte migliorative avanzate dall'Appaltatore in sede di Gara.

Solo a seguito di una definizione precisa e dettagliata circa le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti l'Appaltatore, unitamente al Direttore di Esecuzione del Servizio ed al C.S.E. provvederà a definire le migliori modalità di estrazione e per l'eventuale confezionamento dei rifiuti, da specificare anche in considerazione della filiera di smaltimento individuata.

### **Art. 3 Importo del contratto**

L'importo a misura, al netto del ribasso d'offerta del **6,610 %**, è pari a **€ 9.108.255,74** (euro novemilionicentottomiladuecentocinquantacinque/74), oltre agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta per **€ 105.754,62** (euro centocinquemilasettecentocinquantaquattro/62).

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori, verrà riconosciuto all'appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto.

### **Art. 4 Suddivisione dei lavori all'interno dell'A.T.I.**

L'Appaltatore si impegna, in quanto A.T.I. costituita, ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento così determinato:

- *Impresa Mandataria:* COGEVI S.p.A. 51,00 % (cinquantuno per cento);
- *Impresa Mandante:* IREOS S.p.A. 49,00 % (quarantanove per cento);

## **Titolo 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 5 Disposizioni preliminari**

Il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore danno concordemente atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore riconosce, altresì, che le opere sono state correttamente dimensionate e progettate secondo le regole dell'arte e che risultano funzionali per l'ottenimento degli obiettivi progettuali.

### **Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, in quanto materialmente allegati:

1. il Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative;
2. tutti gli elaborati descrittivi e grafici del Piano di Analisi (Elab. A.0) posti a base di gara;
3. il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
4. le osservazioni, le prescrizioni e i pareri delle Autorità ed Enti competenti interessati alla realizzazione dell'opera con particolare riferimento alla Conferenza di servizi del 30/03/2021 ed al Decreto Direttoriale n. 44 del 10/06/2021;
5. la documentazione tutta relativa all'offerta di gara e alle proposte migliorative presentate;

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:

6. il programma esecutivo dei lavori (P.E.L.) citato all'Art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative, la cui redazione è a carico dell'Appaltatore.

## **Art. 7 Osservanza del contratto e delle leggi vigenti**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto previsto nel presente Contratto, nei documenti citati nel precedente Art. 6 e in tutte le altre leggi e regolamenti vigenti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le spese tecniche e le provviste necessarie per dare le opere interamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Piano di Analisi e dai relativi allegati, ivi comprese le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica dell'Appaltatore, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed alle modalità esecutive per la rimozione di tutti i rifiuti, alle procedure di sicurezza, all'impiego di impianti tecnologici ed ai relativi calcoli di dimensionamento di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio e la fornitura dei materiali è sempre e comunque effettuata secondo le leggi, regolamenti, normative vigenti nonché secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## **Art. 8 Elezione di domicilio**

L'Appaltatore elegge domicilio in Limena (PD), via L. Pierobon n. 46, Tel 049/8657311 - Fax 049/767984 presso la Società COGEVI S.p.A. nella persona dell'Ing. Giuliano Vettorazzi cell. 348/4310561.

Tutte le disposizioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori/Esecuzione del Contratto o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

Il domicilio della Stazione Appaltante è costituito presso la sua sede legale in Venezia Mestre (VE), via Torino n. 180, Tel. 041.5322960 Fax 041.5329162.

## **Art. 9 Sistema di contabilizzazione**

Il presente contratto di appalto è stipulato "a misura" ai sensi di quanto previsto dall'articolo 59, comma 5-bis, D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che sono da considerarsi servizi compresi nel corpo dell'appalto anche tutte quelle attività che non sono previste in dettaglio dal Piano di Analisi, ma che risultano necessari, per il corretto completamento, al buon esito e alla funzionalità delle opere appaltate, in quanto rientranti nell'obbligazione di risultato assunta dall'Appaltatore ai sensi del presente contratto.

## **Art. 10 Proposte migliorative presentate in sede d'offerta**

Le proposte migliorative presentate dall'Appaltatore in sede di offerta ed accettate dalla Stazione Appaltante dovranno essere scrupolosamente attuate dall'Appaltatore e le stesse devono comunque attenersi alle prescrizioni formulate dagli Enti di controllo.

## **Art. 11 Modifiche del contratto**

Le varianti in corso d'opera sono regolate secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative – Titolo 7.

Ai fini contrattuali si specifica che per le varianti approvate si darà corso alla stipula di appositi atti di sottomissione o atti aggiuntivi al contratto.

### **Art. 12 Adeguamento dei prezzi**

Per i lavori del presente appalto si applica il prezzo chiuso, quanto disposto dall'art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e quanto disposto dall'Art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, specificando ulteriormente che le modifiche introdotte dal P.E.L. non saranno ritenute valide ai fini dei conteggi di adeguamento prezzi se non nel caso che questi siano favorevoli alla Stazione Appaltante.

### **Art. 13 Cessione del contratto e cessione dei crediti**

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore deve inoltre inserire, nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni di cui all'art. 91 del Codice Antimafia a carico del cessionario.

Analogia disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

### **Art. 14 Fallimento dell'Appaltatore**

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto dispongono l'Art. 8 e l'Art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante, trova applicazione l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di fallimento viene incamerata dalla Stazione Appaltante la cauzione definitiva.

## **Titolo 4 TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO - PENALI**

### **Art. 15 Tempo contrattuale per l'esecuzione dell'Appalto**

Il tempo contrattuale per l'esecuzione dell'appalto, tenendo conto della riduzione dei tempi offerti in sede di gara, è fissato complessivamente in giorni **329** (trecentoventinove) naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Nell'esecuzione delle opere dovrà tenersi conto delle priorità di esecuzione del servizio in parola, meglio individuate nel Cronoprogramma allegato al Piano di Analisi e posto a base di gara.

Il superamento di tale tempo contrattuale determina l'applicazione della penale ai sensi del successivo Art. 19.

### **Art. 16 Avvio dell'esecuzione del contratto**

La consegna dell'appalto coincide con il processo verbale di consegna dei lavori secondo quanto previsto dal Titolo III del D.M. n. 49 del 07/03/2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle





funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione" e ss.mm.ii. e come disposto dall'Art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

L'esecuzione dei lavori avrà inizio con la sottoscrizione di tale verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore fermo restando la possibilità di consegna sotto riserva di legge (ex. art. 8 della Legge n. 120/2020)

### **Art. 17 Proroghe**

La disciplina delle proroghe è regolamentato dagli artt. 15 e 20 del Capitolato Speciale d'appalto a cui si rimanda.

### **Art. 18 Rinuncia a maggiori compensi**

Nel caso in cui la Stazione Appaltante dia corso alla concessione di proroghe, anche sotto forma di estensioni o novazioni dei tempi contrattuali, l'Appaltatore si obbliga fin d'ora a rinunciare a pretese economiche ulteriori rispetto all'importo di contratto.

Tale rinuncia è estesa anche per gli oneri che dovessero maturare per i maggiori tempi di attuazione dell'appalto, rispetto ai termini fissati nel precedente Art. 15, qualunque sia la motivazione di tale prolungamento.

### **Art. 19 Penali**

Per la normativa sulle penali in caso di ritardo si fa riferimento all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e di quanto disposto all'Art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dell'Appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione viene applicata una penale giornaliera pari all'1,0 ‰ (unovirgolazero per mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a **€/giorno 9.214,00** (euro/giorno novemiladuecentoquattordici/00) con il limite del 10% dell'importo contrattuale.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione alla stesura dello stato finale dei lavori.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Per l'applicazione delle penali, si richiama anche quanto contenuto all'Art. 23 e all'Art. 47.

## **Titolo 5 ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

### **Art. 20 Esecuzione del servizio**

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto del Piano di Analisi posto a base di gara integrato con le proposte migliorative dell'Appaltatore, degli eventuali disegni costruttivi di cantiere, delle prescrizioni degli Enti di controllo e comunque secondo la regola d'arte.

Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere eseguite secondo gli ordini impartiti di volta in volta dalla Direzione Lavori/Direzione di esecuzione del contratto.

Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al Piano di Analisi e secondo le regole d'arte, la Direzione Lavori/esecuzione del Contratto ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti ad eliminare le irregolarità.



Gli interventi conseguenti sono a carico dell'Appaltatore, salvo e riservato il riconoscimento alla Stazione Appaltante degli eventuali danni conseguenti.

## **Art. 21 Programma esecutivo dell'Appaltatore**

L'Appaltatore entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente Contratto, depositerà presso la Direzione Lavori il programma esecutivo dei lavori (P.E.L.) redatto, in relazione alle proprie tecnologie e alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, sulla base del cronoprogramma di cui agli artt. 40 e 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Il programma esecutivo dei lavori deve:

1. riportare in riferimento alle "categorie dei lavori" (Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative) le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, in euro, dell'avanzamento dei lavori;
2. essere coerente con il P.S.C. o con il D.U.V.R.I., eventualmente integrato ed aggiornato;
3. essere coerente con le priorità di esecuzione dei lavori indicate nel Cronoprogramma allegato al Piano di Analisi posto a base di gara (art. 43 c. 10 D.P.R. 207/2010);
4. essere coerente con i tempi contrattuali, intendendo come tali sia la scadenza temporale del tempo contrattuale complessivo per l'attuazione dell'Appalto, sia le eventuali scadenze temporali intermedie fissate dalla Stazione Appaltante, meglio esplicitate nel Cronoprogramma allegato al Piano di Analisi.

L'Appaltatore dovrà redigere il programma esecutivo tenendo conto di tutti gli elementi che possono influenzare l'andamento delle prestazioni; dovrà inoltre provvedere anche alle modifiche/integrazioni/aggiornamenti quando necessario, con particolare riguardo a:

- a. il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
- b. l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento del servizio, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- c. l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere, la gestione dei rifiuti o di eventuali scarichi; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- d. la necessità o l'opportunità di eseguire ulteriori prove sui campioni e sulle opere, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo prove sui materiali di scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, prove ed omologhe sui rifiuti;
- e. le eventuali richieste dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;
- f. le sospensioni e proroghe dei lavori.

Poiché il programma esecutivo dei lavori deve essere redatto in coerenza con i tempi contrattuali, l'Appaltatore si impegna a rispettare anche gli obblighi assunti in sede di gara e in sede di presentazione dei chiarimenti richiesti per la giustificazione dell'offerta, .

Il mancato rispetto dell'impegno contrattuale relativo al tempo di esecuzione dei lavori, sarà sanzionato con l'applicazione delle penali previste al precedente Art. 19.

Il programma esecutivo dei lavori sarà approvato dalla Stazione Appaltante contestualmente all'autorizzazione al Direttore di Esecuzione del Servizio della consegna dei lavori medesimi.

## **Art. 22 Presa in consegna delle aree di intervento**

Con l'avvio dell'esecuzione del contratto, condotta ai sensi del Titolo III del D.M. n. 49 del 07/03/2018 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 del presente contratto, l'Appaltatore prende in consegna l'area dell'ex impianto "C&C S.p.A.", catastalmente censita al Comune di Pernumia (PD) fg. 1, mappali 134,332 – via Granze, 30 Pernumia (PD), per la quale, con Ordinanza n.9 del 15/04/2021, il Sindaco di Pernumia ha disposto la prosecuzione dell'Occupazione Temporanea a favore di Veneto Acque S.p.a.

In occasione dell'avvio dell'esecuzione del contratto, si provvederà, mediante atto formale, a consegnare le chiavi del cancello di ingresso ad un referente dell'appaltatore al fine di consentire l'accesso all'area di cantiere e le operazioni di gestione ed asporto dei rifiuti di cui trattasi.

L'Appaltatore pertanto dovrà garantire la guardiania delle aree di cantiere durante le fasi di lavoro e assicurare la chiusura degli accessi durante le ore di non attività.

Si rimanda anche a quanto disciplinato al successivo Art. 27.

## **Art. 23 Sospensioni e riprese dei lavori**

Per le eventuali sospensioni e riprese che dovessero essere disposte durante l'esecuzione dei lavori si procederà secondo quanto previsto nelle norme di legge vigenti e quanto dispongono l'Art. 16 e l'Art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Si rimanda anche a quanto disciplinato al successivo Art. 27.

## **Art. 24 Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario, notturno e festivo**

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito far eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale come pure nei giorni festivi l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli incaricati della Stazione Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori o di Esecuzione del Contratto autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla maggiorazione del 30% rispetto al prezzo della tariffa di mano d'opera, pubblicata dalla Camera di Commercio della Provincia di Venezia, corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

## **Art. 25 Verifiche e controlli in corso d'opera e ultimazione dei lavori**

Per le verifiche e controlli eseguiti in corso d'opera valgono le norme di cui all'Art. 19 del Capitolato Generale d'Appalto.

L'ultimazione delle attività di cui al presente contratto e l'emissione del relativo certificato sono regolate secondo quanto previsto dal D.M. n. 49 del 07/03/2018 e da quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

L'accertamento dell'ultimazione del servizio deve intendersi a tutti gli effetti anche come accertamento dell'ultimazione dell'Appalto, rimanendo esclusa la sola esecuzione del periodo di gratuita manutenzione di

cui all'Art. 66 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

### **Art. 26 Presa in consegna dei lavori ultimati**

Di norma la presa in consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante avverrà al termine del periodo di custodia e gratuita manutenzione posto a carico dell'Appaltatore (Art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative).

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna anticipatamente, parzialmente o totalmente, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse per l'uso fatto dalla Stazione Appaltante.

La presa in consegna anticipata da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore di Esecuzione del Servizio in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

### **Art. 27 Interferenza con altri cantieri e opere esistenti**

Eventuali interferenze con altri cantieri riguarderanno aspetti legati sia alla sicurezza di cantiere sia alle tempistiche di esecuzione delle lavorazioni.

Le problematiche derivanti verranno gestite dai Coordinatori per la Sicurezza dei singoli cantieri, dagli Uffici di Direzione Lavori e dai Direttori Tecnici di Cantiere delle Imprese Appaltatrici.

In relazione ai precedenti Art. 21 e Art. 23, non costituiranno motivo di richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore il verificarsi delle seguenti casistiche:

- consegne parziali dei lavori;
- sospensioni, anche parziali, dei lavori.

In relazione alle problematiche esposte non sarà altresì motivo di richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore la messa in opera e utilizzo di apprestamenti e/o procedure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle già previste nel PSC necessarie al superamento delle interferenze.

## **Titolo 6 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

### **Art. 28 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori**

Oltre a quanto specificato nel D.P.R. 207/2010, nel Capitolato Generale d'Appalto ed a quanto prescritto nel Capitolato Speciale, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, e quindi compensato e compreso nei prezzi e nei corrispettivi di Contratto, quanto di seguito elencato.

1. Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti, relativi a: prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Direzione Lavori/Esecuzione del contratto o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di



esecuzione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

2. Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Contratto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti alle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato. L'Appaltatore sarà altresì tenuto a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà a termini di Legge. I ritardi o sospensioni nei pagamenti, dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiranno motivo per l'Appaltatore per opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né per accampare pretese di risarcimento danni, interessi e altro.
3. Provvedere che siano rigorosamente rispettate le norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti dei loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
4. Fornire alla Direzione Lavori, su eventuale richiesta, la prova di avere ottemperato alle norme sulle assunzioni obbligatorie.
5. Provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al Contratto; delle copie e stampe di tutti gli elaborati relativi all'appalto; di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad esempio, senza che l'esemplificazione diminuisca la generalità dell'impegno, le copie richieste.
6. Provvedere a propria cura e spese, ed in nome e per conto proprio, alla stipula delle polizze assicurative esplicitate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative al Titolo 6 entro e non oltre i tempi ivi stabiliti.
7. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Si richiama in particolare, a questo proposito, quanto stabilito nel presente Contratto e dagli Artt. 5 e 6 del Capitolato Generale d'Appalto.
8. Adempiere agli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativamente a subappaltatori e sub affidatari fornendone riscontro alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori.
9. Provvedere alla disposizione dell'impianto del cantiere secondo quanto prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento o nel D.U.V.R.I..
10. Provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri.
11. Disporre, prima dell'inizio dei lavori, il cartello di cantiere secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 67.
12. Applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fari, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti pedonali, ciclabili, viabili e/o stradali interessati dai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e deviazione provvisoria. Le suddette segnalazioni devono essere conformi ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione.
13. Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori/servizio, e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua,



delle opere di irrigazione, di scolo, di bonifica, sia pubblici che privati. A tale scopo l'Appaltatore dovrà costruire accessi, deviazioni, ponti, canali, condotti provvisori ed in genere tutte le opere provvisorie necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e le dimensioni di tutte le opere sopra descritte dovranno essere concordate con gli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari. Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali polizze fidejussorie richieste dagli Enti pubblici e privati proprietari o concessionari per la realizzazione di dette opere provvisorie. Tutti gli oneri e spese per le occupazioni temporanee delle superfici necessarie per costruire le opere sopraccitate saranno a completo e totale carico dell'Appaltatore.

14. Provvedere alla redazione e alla presentazione agli Enti interessati, di tutta la documentazione necessaria per ottenere l'approvazione, permessi, autorizzazioni e nullaosta da parte degli Enti stessi all'utilizzo delle strade di servizio, delle discariche, delle cave di prestito, dei cantieri di lavoro.
15. Adempiere alle eventuali prescrizioni degli Enti autorizzativi interpellati dalla Stazione Appaltante durante l'iter autorizzativo di progetto, assumendo a proprio carico i relativi oneri.
16. Ottenere tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari, da parte degli Enti preposti.
17. Effettuare, laddove non abbia già preventivamente provveduto la Stazione Appaltante, le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, sia in suolo pubblico che privato, per l'esecuzione dei lavori appaltati, ivi compresi gli interventi previsti dal progetto definitivo – esecutivo o comunque necessari per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica.
18. Provvedere all'esecuzione e assunzione di tutte le opere provvisorie come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature, centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisorie necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di cantiere e pertanto l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità degli utenti del servizio e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, ecc.
19. Provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all'ambiente naturale dai cantieri di lavoro, dalle strade di servizio, dalle discariche, dalle cave di prestito e provvedere a quanto necessario per ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle opere sopraccitate. Il tutto attuando le prescrizioni ambientali formulate dagli Enti in fase di approvazione del progetto definitivo – esecutivo ovvero formulati dagli stessi o dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione delle opere.
20. Provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle strade pubbliche e private da percorrere durante l'esecuzione del servizio.
21. Provvedere al reperimento, alla fornitura ed al trasporto dell'energia elettrica, acqua, gas, ecc. occorrente per l'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente appalto, comprese le attività di monitoraggio ed analisi, sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere in merito.
22. Eseguire le verifiche, le prove statiche e dinamiche, le prove di accettazione dei materiali, i collaudi provvisori e definitivi nonché le relative pratiche prescritti dal Capitolato Speciale, dalla Legge n. 1086/71, dal D.P.R. n. 380/2001 e dal D.M. del 14 gennaio 2008 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".
23. Eseguire tutte le indagini, analisi e prove, ritenute necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di Analisi.
24. Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dalla installazione, durante l'esecuzione degli scavi, dei rilevati e dei getti, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali



apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.

25. Assumere gli oneri per tagli di piante, ulteriori rispetto a quelli previsti da progetto, estirpazione di ceppaie e radici, spostamento e/o eliminazione di qualsiasi ostacolo presente nell'area oggetto di esecuzione dei lavori, comunque nel rispetto delle prescrizioni ambientali.
26. Provvedere all'impianto, nell'area di cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori/Esecuzione del Contratto e di assistenza, adeguatamente arredati, illuminati, climatizzati. Le spese conseguenti saranno a completo carico dell'Appaltatore.
27. Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia non compresi nel progetto a base di gara che saranno richiesti dalla Direzione Lavori/Esecuzione del contratto restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Amministrative Titolo 4.
28. Presentare alla Direzione di Esecuzione del contratto, tutte le notizie relative all'impiego di automezzi, manodopera e/o di personale impiegatizio mettendo a disposizione i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti.
29. Allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su aree di proprietà dell'Appaltatore stesso o a pubblica discarica durante lo svolgimento dei lavori, compresi i costi di smaltimento.
30. Adempiere allo sgombero e alla pulizia delle aree e dei locali adibiti a deposito, nonché la rimozione di materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell'Appaltatore ogniqualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione Lavori/Esecuzione del contratto e comunque entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
31. Provvedere allo smontaggio e al rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori/esecuzione del contratti, la buona esecuzione di altri lavori in corso.
32. Provvedere alla fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori/Esecuzione del contratto, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti eseguiti.
33. Adottare ogni precauzione relativa alla conduzione dei lavori in presenza di amianto, qualora nelle opere appaltate si riscontrasse la presenza di detto materiale, attraverso l'adozione di particolari modalità e/o criteri operativi che risultino rispettosi della seguente normativa:
  - D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  - D. Lgs. n. 106 del 03 agosto 2009– Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  - D.P.R. n. 915 del 10.09.82 Rifiuti
  - Circ. 45 del 10.07.86 Ministero della Sanità
  - Legge 277 del 15.08.91 Attuazione direttive CEE
  - Legge 257 del 27.03.92 Cessazione impiego amianto
  - Legge 326/2003
  - D.M. 27 ottobre 2004
  - Legge 247/2007
  - D.M. 12 marzo 2008
  - Normativa Regionale sullo stoccaggio provvisorio
  - Normative relative all'assicurazione obbligatoria e statuto dei lavoratori.
34. Garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di



qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

35. Fornire fotografie e/o riprese filmate in formato DVD delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori/Esecuzione del contratto. L'Appaltatore deve comunque produrre alla Direzione Lavori prima di ogni SAL e allo Stato Finale, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
36. Presentare, prima della fornitura in cantiere, apposite schede tecniche dei materiali.
37. Presentare i certificati attestanti la qualità e la rispondenza alle prescrizioni del Piano di Analisi per tutto quanto oggetto di fornitura da parte dell'Appaltatore, e che dovranno essere redatti da Istituti Universitari o da altri laboratori ufficialmente riconosciuti ed autorizzati, ogni qualvolta richiesto dalla Direzione Lavori.
38. Provvedere, a propria cura e spese, alla diligente custodia e conservazione in cantiere dei materiali e/o elementi di manufatti, anche di quelli che saranno eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante.

## **Art. 29 Responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante e verso terzi**

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate.

L'Appaltatore dà atto che le norme contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'Appaltatore dà atto inoltre che la loro osservanza, così come la presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione d'opere e di disegni da parte della Direzione Lavori/esecuzione del contratto non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese risarcitorie di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori o del servizio ed a manlevare da ogni corrispondente richiesta le persone che la rappresentano, ivi inclusa la Direzione Lavori/esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei termini contrattuali, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e dei subappaltatori.

Nel caso in cui il danno a terzi fosse provocato da comportamento e/o attività del subappaltatore, l'Appaltatore rimane comunque responsabile, con obbligo di sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori.

L'appaltatore si configura a tutti gli effetti come Produttore/Detentore di tutti i rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni.

## **Art. 30 Garanzie fideiussorie e assicurazioni**

Gli obblighi relativi alla costituzione di garanzie e assicurazioni, previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative (Titolo 6) sono assolti come di seguito specificato:



- è stata costituita la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva con polizza n. 5265.00.27.2799828800 del 29/12/2021, rilasciata da SACE BT S.p.A
- Per COGEVI S.p.A.:
  - polizza n. 390626683 Responsabilità Civile Generale rilasciata da Generali Italia S.p.A.;
  - polizza n. 428750212 Car rilasciata da Generali Italia S.p.A.
  - polizza n. 420208118 assicurazione di Tutela Ambientale rilasciata da Generali Italia S.p.A.
- Per IREOS S.p.A.:
  - polizza n. 253093397 attività assicurata: esecuzione di bonifiche ambientali presso terzi rilasciata da Allianz;
  - polizza n. 253882129 RCT/RCO rilasciata da Allianz;
  - polizza n. 00273646515 autocarro targa FH776JX rilasciata da Allianz;
  - polizza n. 00274837596 autocarro targa FL296KH rilasciata da Allianz;
  - polizza n. 00274401382 autocarro targa GA320VZ rilasciata da Allianz.
- sono state stipulate le assicurazioni previste a carico dell'Appaltatore secondo le scadenze di cui al citato Titolo 6.

## **Titolo 7 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

### **Art. 31 Misurazione e valutazione delle opere**

La misurazione e la valutazione dei lavori e delle provviste sono effettuate con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative a cui si rimanda esplicitamente (Titolo 4).

### **Art. 32 Pagamenti per l'esecuzione del servizio**

I pagamenti avverranno sui seguenti conti correnti dedicati

Per la Società COGEVI S.p.A.:

banca:

Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Limena – via Del Santo – 35010 Limena (PD)

Iban: IT 42 0 01030 62610 000001820719

COGEVI dichiara le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suindicato c/c bancario:

- Dott. ANDREA VITTADELLO nato a Padova il 17 novembre 1966, domiciliato in Via Luigi Pierobon n. 46 - 35010 Limena (PD) - Codice Fiscale VTT NDR 66S17 G224X;
- Rag. MARCO FRASSON nato a Padova il 30 luglio 1965, domiciliato in via Luigi Pierobon n. 46 35010 Limena (PD) - Codice Fiscale FRS MRC 65L30 G224K.

per la Società IREOS S.p.A.:

banca:

Intesa Sanpaolo S.p.A. - Via Timavo, 18 - 16132 Genova

Iban: IT 44 0 03069 014091 00000002522

IREOS dichiara le generalità e codice fiscale della persona delegata ad operare sul suindicato c/c bancario:

- Dott. EMILIO MUNARI nato a Genova il 19 GENNAIO 1961, Via Assarotti n. 36/10 - 16122 Genova – Codice Fiscale C.F. MNR MLE 61A19 D969T

con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Titolo 5, cui si rinvia esplicitamente.

L'avente diritto dovrà altresì comprovare, anche a mezzo di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto agli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente all'Erario, ai sensi del D.L. 83/2012 e della Circolare 40/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate.

La società rientra nell'ambito di applicazione dello split payment.

### **Art. 33 Conto finale e rata di saldo**

L'emissione e il pagamento della rata di saldo avverranno con le modalità descritte nell'Art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, a cui si rimanda esplicitamente.

L'avente diritto dovrà altresì comprovare, anche a mezzo di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto agli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente all'Erario, ai sensi del D.L. 83/2012 e della Circolare 40/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate.

### **Art. 34 Oneri per la sicurezza**

I pagamenti avverranno con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 24, cui si rimanda esplicitamente.

## **Titolo 8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 35 Subappalto**

Il subappalto avverrà con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 48, cui si rimanda esplicitamente.

### **Art. 36 Responsabilità in materia di subappalto**

La responsabilità in materia di subappalto sarà disciplinata con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 49, cui si rimanda esplicitamente.

### **Art. 37 Pagamento dei subappaltatori**

Il pagamento dei subappaltatori avverrà con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 50, cui si rimanda esplicitamente.

L'avente diritto dovrà altresì comprovare, anche a mezzo di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto agli adempimenti fiscali relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente all'Erario, ai sensi del D.L. 83/2012 e della Circolare 40/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate.

## **Titolo 9 MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **Art. 38 Controversie**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante o la Direzione Lavori/esecuzione del contratto nei confronti dell'Appaltatore in ordine alle opere appaltate, saranno regolate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia; è esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 39 Risoluzione del contratto e recesso**

Il presente contratto si risolverà nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 55, cui si rimanda esplicitamente.

La Stazione Appaltante ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 40 Esecuzione dei lavori d'ufficio**

Nei casi di inadempienza dell'Appaltatore nell'esecuzione di lavori previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 55, la Stazione Appaltante può ricorrere all'esecuzione d'ufficio in danno, secondo le modalità descritte nello articolo.

### **Art. 41 Riserve dell'Appaltatore - Accordo bonario**

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dal D.M. n. 49 del 07/03/2018 e dal Capitolato Speciale d'appalto.

La definizione delle riserve e dell'eventuale accordo bonario avverranno secondo quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, Art. 51, cui si rimanda esplicitamente.

## **Titolo 10 ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

### **Art. 42 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

### **Art. 43 Trattamenti dei dati personali**

Le parti prendono atto che il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore sarà effettuato dalla Stazione Appaltante o da suoi incaricati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente ai fini di consentire la gestione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.

All'Appaltatore è riconosciuta la possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il titolare dei dati personali dell'Appaltatore è Veneto Acque S.p.A., via Torino, 180 Mestre (VE).

### **Art. 44 Spese di contratto imposte e trattamento fiscale**

L'appalto e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono soggetti alle normali imposte, tasse e tributi in vigore.

Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, spese di bollo e registro relativi alla registrazione del Contratto (in caso d'uso) sono ad esclusivo carico di chi registra.

Trova inoltre applicazione nel presente Appalto l'art. 34 c. 35 della Legge 221/2012 secondo il quale a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art.4 comma 2 l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori assumeranno a proprio carico ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli stipulati dalla Stazione appaltante in materia di sicurezza e di repressione della criminalità, nonché finalizzato alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno e di quelli derivanti dal rispetto degli obblighi discendenti da tali accordi.

### **Art. 45 Modello di Organizzazione gestione e Controllo**

Con riferimento all'esecuzione dei lavori in oggetto, si dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del "Codice Etico" ai sensi del D.Lgs. 231/2001, elaborato da Veneto Acque S.p.a., in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riguardo, il documento sopra citato è disponibile sul sito di Veneto Acque S.p.a. – [www.venetoacque.it](http://www.venetoacque.it).

Dichiara, alla data odierna, di non trovarsi in una delle condizioni di inconfiribilità/incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti provati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" impegnandosi ad informare tempestivamente Veneto Acque qualora si verificassero eventi modificativi della presente dichiarazione. Dichiara inoltre che non sussistono condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di mancata osservanza del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del "Codice Etico" sopra citato, è prevista l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ogni infrazione rilevata.

## **Titolo 11 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

### **Art. 46 Specifiche, modalità e termini di collaudo**

L'emissione del certificato di collaudo avverrà con le modalità e i termini descritti nell'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative a cui si rimanda esplicitamente.

## **Titolo 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

### **Art. 47 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante bonifico bancario o postale dedicato secondo il disposto dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Il Codice unico di Progetto (CUP) è J17B20001550002

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 88230535AA

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio del Governo della Provincia di Venezia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Titolo 13 PROPOSTE MIGLIORATIVE PRESENTATE IN SEDE DI OFFERTA**

Le migliorie presentate in sede di offerta dall'A.T.I. formano parte integrante del presente Contratto e vengono a costituire obbligazione contrattuale ad ogni effetto di legge.

Mestre Venezia – 07/02/2022

*La Stazione Appaltante*  
Ing. Francesco Trevisan  
*(firma digitale)*

*L'appaltatore*  
Ing. Giuliano Vettorazzi  
*(firma digitale)*