



REGIONE DEL VENETO



Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque di cui alla DGRV n. 1986 del 06/12/2017
Interventi di marginamento di competenza regionale nelle macroisole Fusina e Nuovo Petrolchimico



**INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD
A PORTO MARGHERA SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE**

CIG 88122101BE - CUP J77B20000400001

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Trevisan

R.T.I.

PROGETTISTI

MANDATARIA



Via Colleoni, 56/58
36016 Thiene (VI)
tel. 0445/375300
fax 0445/375375
e-mail: altieri@studioaltieri.it

STUDIO ALTIERI SPA

MANDANTE

prof.geol. Andrea Borgia

INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE
DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
e RESPONSABILE DELLA
PROGETTAZIONE

STUDIO ALTIERI s.p.a.
dott.ing. Stefano Zordan

RESPONSABILE DELLA
MODELLAZIONE IDROGEOLOGICA

prof.geol. Andrea Borgia

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

APPALTO PER LAVORI – LOTTO ENEL

CONTRATTO

Commessa: AMB-04A

Data: 15.03.2022

Ordine: 39/2022

SOMMARIO

ART. 1	PREMESSE	6
ART. 2	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART. 3	OSSERVANZA DEL CONTRATTO E DELLE LEGGI VIGENTI	7
ART. 4	OGGETTO DEL CONTRATTO	7
ART. 5	IMPORTO DEL CONTRATTO	8
ART. 6	SUDDIVISIONE DEI LAVORI ALL'INTERNO DELL'A.T.I. (EVENTUALE)	8
ART. 7	ELEZIONE DI DOMICILIO	9
ART. 8	SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE	9
ART. 9	TEMPO CONTRATTUALE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	9
ART. 10	INTERFERENZA CON ALTRI CANTIERI E OPERE ESISTENTI	9
ART. 11	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	10
ART. 12	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI	10
ART. 13	GARANZIE FIDEIUSSORIE E ASSICURAZIONI	11
ART. 14	PAGAMENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	11
ART. 15	COMUNICAZIONE ANTIMAFIA E ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST	12
ART. 16	CONTROVERSIE, RISOLUZIONE E RECESSO	12
ART. 17	INADEMPIMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO	13
ART. 18	RISERVE DELL'APPALTATORE - ACCORDO BONARIO	13
ART. 19	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA , ASSISTENZA E CLAUSOLE SOCIALI	13
ART. 20	SPESE DI CONTRATTO IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE	13
ART. 21	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 22	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	14
ART. 23	SMALTIMENTO RIFIUTI	15
ART. 24	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
ART. 25	RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE	16
ART. 26	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO	16
ART. 27	REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	16

CONTRATTO

FRA

la Società VENETO ACQUE S.p.A., con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180 (codice fiscale 03875491007 e partita IVA 03285150284) nella persona dell'Ing. Francesco Trevisan, nato a Mirano (VE) il 01.12.1978, residente in via A. Vespucci n.29 a Venezia (VE), C.F. TRVFNC78T01F241R, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Procuratore Speciale, autorizzato alla firma con Determina dell'Amministratore Unico di Veneto Acque spa n.40 del 19.09.2018, nel prosieguo denominata anche "Stazione Appaltante";

E

Il Sig. Xodo Luca, nato a Contarina (RO) il 14/10/1984, residente in Via Po Levante n.4 a Rosolina (RO), quale Amministratore Unico della società "Rossi Renzo Costruzioni s.r.l.", con sede in Marcon (VE) via E. Mattei n.1/C, avente codice fiscale e numero del Registro Imprese di Venezia Rovigo 02813030273 e n. REA VE - 241234, autorizzato con atto di "COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE E CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE", registrato a Venezia il 29/12/2021 al n.33907, ad agire per conto della seguente Associazione Temporanea d'Imprese:

- Impresa Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. (Impresa Mandataria) con sede in Marcon (VE), Via E. Mattei n.1/C, partita IVA e Codice Fiscale 02813030273, rappresentata dal Sig. Xodo Luca (C.F. XDOLCU84R14C867G), in qualità di Amministratore Unico;
- Consorzio Stabile Antelao (Impresa Mandante) con sede in Ponte nelle Alpi (BL), Via Frazione Cadola n.39 Piano S1-T, partita IVA e Codice Fiscale 01248150250, rappresentata dal Sig. Pizzamano Diego (C.F. PZZDGI70S02L736B), in qualità di Legale Rappresentante;
- Impresa C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. (Impresa Mandante) con sede in Porto Viro (RO), Via Cieco Grotto n.18, partita IVA e Codice Fiscale 00569180292, rappresentata dal Sig. Pierluigi Panizzo (C.F. PNZ PLG 59B11 D337N) in qualità di Amministratore Delegato;
- Impresa Anese S.r.l. (Impresa Mandante) con sede in Concordia Sagittaria (VE), Via Cavanella n.771, partita IVA e Codice Fiscale 01848780274, rappresentata dal Sig. Massimo Battiston (C.F. BTT MSM 72D23 G914L), in qualità di Procuratore Speciale;

e di seguito denominato, per brevità, anche "Affidatario".

PREMESSO CHE

In data 25.09.2017 con nota prot. 399335 la Regione del Veneto ha chiesto alla Società Veneto Acque Spa la disponibilità allo svolgimento delle attività di Stazione Appaltante per la progettazione e realizzazione della messa in sicurezza delle sponde delle macroisole "Fusina" e "Nuovo Petrolchimico", nell'ambito degli interventi di competenza regionale dell'Accordo di Programma per la bonifica e la

riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe del 16.04.2012.

In particolare, con suddetta nota, la Regione ha indentificato i tratti oggetto della richiesta nella macroisola di Fusina:

- il tratto antistante la società Alcoa S.p.a (OP 446 — E2/4ad "tratto Alcoa" codice Magistrato alle Acque di Venezia);
- il tratto antistante la società Enel S.p.a. (OP 446 - E2/5 "tratto Enel" codice Magistrato alle Acque di Venezia);

inviando al contempo i progetti in possesso, redatti per conto del Magistrato alle Acque dallo studio Altieri. I progetti inviati sono:

- *Interventi di sistemazione del canale industriale sud a porto marghera 4° stralcio — sponda sud e darsena terminale- Progetto definitivo.* Detto progetto, essendo un progetto di messa in sicurezza ambientale (il parere del 19/02/2002 della Segreteria Tecnica dell'Accordo della Chimica ha stabilito infatti che la realizzazione delle opere di marginamento dei canali industriali con le modalità costruttive previste dal Master Plan costituisce opera di messa in sicurezza- si veda in proposito l'allegato Protocollo Tecnico) è stato approvato sulla base delle conclusioni della Conferenza di Servizi per il Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera del 29.09.2003 e del 31.12.2004 e del voto favorevole della Commissione salvaguardia n. 101/54151 del 09.09.2003.
- *Interventi di sistemazione del canale industriale sud a porto marghera 4° stralcio — sponda sud e darsena terminale lotto 9 (sponda ALCOA) - Progetto esecutivo* approvato con Decreto del Presidente del MAV (oggi Provveditorato ai Lavori Pubblici del Triveneto) n. 4795 il 23.04.2008 .

Stante il riscontro positivo di Veneto Acque trasmesso con nota prot. 11.10.2017, la Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1986 del 06 dicembre 2017, ha affidato a Veneto Acque S.p.A le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei tratti delle macroisole "Nuovo Petrochimico" e "Fusina" a Venezia-Porto Marghera, impegnando una prima trince di finanziamento pari ad € 4.771.472,23, IVA compresa, per l'avvio delle attività conseguenti (Decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione del Veneto n. 280 del 15.12.2017).

Conseguentemente, l'importo per l'espletamento dei servizi di cui al presente disciplinare, pari ad € 297.886,26, trova copertura nel capitolo del bilancio aziendale di Veneto Acque Spa numero 02.10.03-Marginamenti a Porto Marghera.

Inoltre risulta disponibile il "Protocollo tecnico" redatto da Veneto Acque S.p.a., nel quale sono state individuate le soluzioni tecniche per il completamento della messa in sicurezza dei tratti argomento. Detto Protocollo sulla base delle precedenti fasi progettuali disponibili e degli obiettivi da raggiungere, ha indicato le linee tecniche e i fabbisogni economici necessari a Veneto Acque per dare piena attuazione al proprio mandato.

Il Protocollo è stato discusso e condiviso nell'ambito dell'incontro tecnico di supporto alla Cabina di Regia per il S.I.N. di Venezia Porto Marghera svoltosi il giorno 21.06.2018, presso la sede del Provveditorato OO.PP Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Con determina/decreto a contrarre n. 40 del 19.09.2018, Veneto Acque Spa ha deliberato di affidare i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva dei marginamenti a Porto Marghera, nel tratto antistante le ditte ALCOA e ENEL, tramite Gara europea a procedura aperta.

Con determina del 27.02.2019 n. 6, divenuta efficace in data 29.03.2019, sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto allo Studio Altieri S.p.A.

In data 09/09/2020 con decreto n. 56 del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, a seguito della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, con gli effetti di cui all'articolo 14 quater della Legge n. 241/1990, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati ed è stata individuata la procedura di gara.

Con Determina a contrarre n. 35 del 06/07/2021, Veneto Acque Spa ha deliberato di affidare i lavori in argomento tramite Gara europea a procedura aperta e con determina del 05/11/2021 n. 54 sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto alla Costituenda A.T.I. con Capogruppo Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. Marcon (VE) per un importo pari ad € 8.823.286,16, al netto del ribasso d'asta del 6,851 %, dando atto che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso da parte dell'Affidatario dei requisiti generali e speciali dichiarati per la partecipazione alla gara nonché relative all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore danno concordemente atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore riconosce, altresì, che le opere sono state correttamente dimensionate e progettate secondo le regole dell'arte e che risultano funzionali per l'ottenimento degli obiettivi progettuali.

Art. 2 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, in quanto materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto, a cui si rimanda esplicitamente;
- l'offerta tecnica
- l'offerta economica
- l'autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara.

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:

- la documentazione tutta relativa alla gara;
- tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo ed elaborati integrativi posti a base di gara;
- indicazioni operative degli Enti interpellati dalla Stazione Appaltante durante l'iter autorizzativo di progetto;
- il piano operativo di sicurezza secondo quanto disposto dal D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, la cui redazione è a carico dell'Appaltatore, da consegnare prima della consegna dei lavori;
- il programma esecutivo dei lavori (P.E.L.) citato del Capitolato Speciale d'Appalto, la cui redazione è a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore s'impegna altresì, prima dell'avvio dei lavori, a depositare presso la Stazione Appaltante:

- Copia dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016;
- Nomina del Direttore Tecnico mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata;
- Nomina del Referente di Cantiere;

Art. 3 Osservanza del contratto e delle leggi vigenti

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto previsto nel presente Contratto, nei documenti citati nel precedente Art. 2 e in tutte le altre leggi e regolamenti vigenti. L'impresa, con il presente atto, si obbliga in particolare ad eseguire i lavori descritti nel progetto *Interventi di sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera Sponda Sud e Darsena Terminale – Progetto Esecutivo Lotto Enel* alle condizioni e norme contenute nel Capitolato speciale d'appalto (CSA, nel D. Lgs. 50/2016, alle norme rimaste in vigore del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 e nel Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché nel rispetto delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, così come disciplinato dall'art.32 D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114.

Art. 4 Oggetto del contratto

L'oggetto dell'appalto consiste nella realizzazione delle opere descritte nel progetto *Interventi di sistemazione del Canale Industriale Sud a Porto Marghera Sponda Sud e Darsena Terminale – Progetto Esecutivo Lotto Enel*. Nello specifico sono oggetto del presente appalto la realizzazione delle opere, meglio descritte nel sopra citato progetto e qui di seguito brevemente elencate:

- l'infissione di un palancoato Larssen 605 per circa 480 m e la realizzazione del cordolo sommitale in c.a.;

- la realizzazione del sistema di drenaggio dell'acqua di falda a tergo
- la realizzazione delle condotte per trasporto reflui tipo B1, B2 e B3, nonché della tubazione di riuso, previste dal Progetto Integrato Fusina lungo il tratto di sponda del canale sud di cui si tratta e delle predisposizioni del sistema SISCO;
- l'attraversamento in microtunneling delle condotte in progetto nei pressi dell'opera di presa Enel;
- gestione del materiale degli scavi di cantiere anche pericoloso.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le opere sopra richiamate comprensive di tutte le migliorie offerte in sede di gara e meglio rappresentate nella relazione di offerta tecnica. Eventuali modifiche alle migliorie offerte in sede di gara dovranno essere concordate con la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Sono comprese nell'Appalto la custodia e la gratuita manutenzione delle opere realizzate.

Art. 5 Importo del contratto

I lavori in oggetto vengono assunti per l'esecuzione dei lavori e delle forniture in oggetto, alle condizioni tutte di cui agli elaborati allegati alla documentazione di gara, al netto del ribasso percentuale pari al 6,851 % (Sei virgola ottocentocinquantuno - percento), ribasso applicato a ciascuna delle voci presenti nella lista delle categorie di lavoro e forniture, allegata con esclusione degli oneri per la sicurezza non ribassabili, offerto in sede di gara, equivalente ad un importo complessivo di euro 8.823.286,16 (di cui euro 8.453.286,16 per lavori ed euro 370.000,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA nella misura di legge, se dovuta.

I prezzi offerti dall'Appaltatore si intendono fissi, invariabili ed indipendenti da ogni eventualità ivi incluso quanto previsto dal 1° comma dell'art. 1664 C.C. per tutta la durata del contratto.

Art. 6 Suddivisione dei lavori all'interno dell'A.T.I.

L'Appaltatore si impegna, in quanto A.T.I. costituita, ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento così determinato:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| • <u>Impresa Mandataria:</u> | Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. | 40,14 %
(50% OS21, 30% OG6) |
| • <u>Impresa Mandante:</u> | Consorzio Stabile Antelao | 39,86 %
(30% OS21, 50% OG6) |
| • <u>Impresa Mandante:</u> | C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. | 10,00 %
(10% OS21, 10% OG6) |

- Impresa Mandante: Anese S.r.l. 10,00 %
(10% OS21, 10% OG6)

Art. 7 Elezione di domicilio

L'Appaltatore elegge domicilio presso "Rossi Renzo Costruzioni s.r.l.", in Marcon (VE) via E. Mattei n.1/C, Tel: 041.5952393, **pec: rossirenzocostruzioni@legalmail.it.**

Tutte le disposizioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

Il domicilio della Stazione Appaltante è costituito presso la sede in Venezia Mestre (VE), via Torino n. 180, Tel. 041.5322960 Fax 041.5329162.

Art. 8 Sistema di contabilizzazione

Il presente contratto di appalto è stipulato "a corpo" come definito dall'art. 59, comma 5bis del d. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che sono da considerarsi lavori compresi nel corpo dell'appalto anche tutti quei lavori che non sono previsti in dettaglio dai disegni di progetto, ma che risultano necessari, per il corretto completamento, al buon esito e alla funzionalità delle opere appaltate, in quanto rientranti nell'obbligazione di risultato assunta dall'Appaltatore ai sensi del presente contratto.

Art. 9 Tempo contrattuale per l'esecuzione dell'Appalto

Il tempo massimo per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 527 (Cinquecentoventisette) giorni naturali consecutivi per l'esecuzione dello stralcio relativo alla fase A così suddivisi:

- a) 60 giorni per l'esecuzione del servizio di Bonifica Sistemica Terrestre (BST), decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e/o dal verbale di consegna del servizio BST;
- b) 467 giorni per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla consegna dei lavori successiva all'ottenimento dell'Attestato di Bonifica Bellica debitamente vistato e validato dalle Autorità Militari.

Si rimanda all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative.

Il superamento del tempo contrattuale determina l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 Interferenza con altri cantieri e opere esistenti

Eventuali interferenze con altri cantieri riguarderanno aspetti legati sia alla sicurezza di cantiere sia alle tempistiche di esecuzione delle lavorazioni.

Le problematiche derivanti verranno gestite dai Coordinatori per la Sicurezza dei singoli cantieri, dagli Uffici di Direzione Lavori e dai Direttori Tecnici di Cantiere delle Imprese Appaltatrici.

In relazione a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, non costituiranno motivo di richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore il verificarsi delle seguenti casistiche:

- consegne parziali dei lavori;
- sospensioni, anche parziali, dei lavori.

In relazione alle problematiche esposte non sarà altresì motivo di richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore la messa in opera e utilizzo di apprestamenti e/o procedure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle già previste nel PSC necessarie al superamento delle interferenze.

Art. 11 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, e quindi compensati e compreso nei prezzi e nel corrispettivi di Contratto tutti gli oneri e gli obblighi di cui alla vigente normativa, al D.M. 49/2018, al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, al Capitolato Generale d'Appalto e al Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e in particolare **tutti gli oneri e gli obblighi indicati del CSA cui si rimanda** esplicitamente e in particolare agli obblighi di esecuzione del *Programma di prove per la formazione del diaframma* secondo quanto indicato nel CSA Parte tecnica art. 31 al fine di realizzare che garantisca la tenuta idraulica della falda verso la laguna con coefficiente di permeabilità $K = 10^{-9}$ m/s.

Si riporta di seguito lo schema indicativo e non esaustivo degli articoli previsti nel CSA diretti a regolare il rapporto tra Stazione appaltante e l'Affidatario, di cui all'art. 43 del D.P.R. 207/2010:

a) termini di esecuzione e penali;	artt. 12, 13, 14, 17, 19
b) programma di esecuzione dei lavori;	art. 18
c) sospensioni o riprese dei lavori;	artt. 15, 16
d) oneri a carico dell'esecutore;	artt. 56,
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;	artt. 21, 22
f) liquidazione dei corrispettivi;	artt. 25, 26, 27
g) controlli;	capitolato parte tecnica
h) specifiche modalità e termini di collaudo;	art. 54 e capitolato parte tecnica
i) modalità di soluzione delle controversie.	artt. 48, 49.

Art. 12 Responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante e verso terzi

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate.

L'Appaltatore dà atto che le norme contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'Appaltatore dà atto inoltre che la loro osservanza, così come la presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione d'opere e di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese risarcitorie di terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a manlevare da ogni corrispondente richiesta le persone che la rappresentano, ivi inclusa la Direzione Lavori.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei termini contrattuali, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e dei subappaltatori.

Nel caso in cui il danno a terzi fosse provocato da comportamento e/o attività del subappaltatore, l'Appaltatore rimane comunque responsabile, con obbligo di sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori.

L'appaltatore si configura a tutti gli effetti come Produttore/Detentore di tutti i rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni e che debbano essere smaltiti al di fuori del sito oggetto della presente procedura.

Art. 13 Garanzie fideiussorie e assicurazioni

Gli obblighi relativi alla costituzione di garanzie e assicurazioni, previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto sono assolti come di seguito specificato:

- è stata costituita la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva con polizza n.2341514 del 14/01/2022, rilasciata da COFACE Compagnie Francaise d'Assurance Pour le Commerce Exterieur S.A.;
- sono state stipulate le assicurazioni previste a carico dell'Appaltatore secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d'Appalto:
 - Polizza C.A.R. Appalti pubblici n. 07876/11/48637052 del 20/12/2022, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA;
 - Polizza di assicurazione di tutela ambientale n. 07876/07/48666353 del 20/12/2022, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA;
- L'Appaltatore, prima dell'avvio dei lavori, s'impegna a depositare presso la Stazione Appaltante le seguenti polizze, secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d'Appalto:
 - Polizze assicurative di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO);
 - Polizze assicurative di responsabilità civile auto-veicoli (RCA);

Art. 14 Pagamenti per l'esecuzione dei lavori

I pagamenti avverranno con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto cui si rinvia esplicitamente.

In deroga a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e come previsto dall'art.207 del D.L. 34/2020, l'importo dell'anticipazione del prezzo sul valore del contratto d'appalto, di cui all'art.35 comma 18 del Codice dei Contratti, viene calcolato pari 30%, da corrispondere secondo le modalità disciplinate all'art.26 dello stesso Capitolato.

Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta al rispetto degli adempimenti in materia di split payment di cui al D.L. 50/2017.

Il pagamento è altresì subordinato alla positiva regolarità contributiva dell'avente diritto ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art 3 della L.136/2010 e si dà atto che il contraente s'impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, a pena di nullità assoluta del contratto.

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore deve inoltre inserire, nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni di cui all'art. 91 del Codice Antimafia a carico del cessionario.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Art. 15 Comunicazione Antimafia e iscrizione alla White List

Il Responsabile Unico del procedimento, dovendo acquisire l'informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., ha verificato l'iscrizione obbligatoria delle Imprese:

- Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. (Mandataria) alla White List della Prefettura di Venezia nella quale l'Impresa risulta iscritta con scadenza al 21/03/2022;
- C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. (Mandante) alla White List della Prefettura di Rovigo nella quale l'Impresa risulta iscritta con scadenza al 06/09/2021 – in aggiornamento;
- Anese S.r.l. (Mandante) alla White List della Prefettura di Venezia nella quale l'Impresa risulta iscritta con scadenza al 05/07/2021 – in aggiornamento;
- Ing. Carlo Broetto S.r.l. (Consortiata esecutrice) alla White List della Prefettura di Padova nella quale l'Impresa risulta iscritta con scadenza al 04/06/2021 – in aggiornamento;
- Localpal S.r.l. (Consortiata esecutrice) alla White List della Prefettura di Venezia nella quale l'Impresa risulta iscritta con scadenza al 30/09/2021 – in aggiornamento;
- Cos.Idra S.r.l. (Consortiata esecutrice) alla White List della Prefettura di Padova nella quale l'Impresa risulta iscritta con scadenza al 08/03/2022;

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 7 settembre 2015 da Prefetture della Regione Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto e Regione del Veneto e allegato al CAPO 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 16 Controversie, Risoluzione e Recesso

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante o la Direzione Lavori nei confronti dell'Appaltatore in ordine alle opere appaltate, saranno regolate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia; è esclusa la competenza arbitrale.

Il presente contratto si risolverà nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda esplicitamente.

La Stazione Appaltante ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 Inadempimento ed Esecuzione dei lavori d'ufficio

In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante, come stabilito dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Nei casi di inadempimento dell'Appaltatore nell'esecuzione di lavori previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante può ricorrere all'esecuzione d'ufficio in danno.

Art. 18 Riserve dell'Appaltatore - Accordo bonario

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dal D.M. n. 49 del 07/03/2018 e dal Capitolato Speciale d'appalto.

La definizione delle riserve e dell'eventuale accordo bonario avverranno secondo quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda esplicitamente.

Art. 19 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza , assistenza e clausole sociali

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 50 /2016 e s.m.i. , poiché l'appalto NON è ad alta intensità di manodopera, la Stazione Appaltante NON esercita la facoltà di inserire clausole sociali nel contratto.

Art. 20 Spese di contratto imposte e trattamento fiscale

L'appalto e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono soggetti alle normali imposte, tasse e tributi in vigore.

L'aliquota IVA applicabile all'appalto in oggetto, facente parte di una procedura di bonifica ambientale, è pari all'aliquota agevolata del 10%, ai sensi del punto 127-quinquies), della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, spese di bollo e registro relativi alla registrazione del Contratto (in caso d'uso) sono ad esclusivo carico di chi registra.

Trova inoltre applicazione nel presente Appalto l'art. 34 c. 35 della Legge 221/2012 secondo il quale a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art.4 comma 2 l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori assumeranno a proprio carico ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli stipulati dalla Stazione appaltante in materia di sicurezza e di repressione della criminalità, nonché finalizzato alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno e di quelli derivanti dal rispetto degli obblighi discendenti da tali accordi.

Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, spese di bollo e registro relativi alla registrazione del Contratto (in caso d'uso) sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso.

Art. 21 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante bonifico bancario o postale dedicato secondo il disposto dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Il Codice unico di Progetto (CUP) è **J77B20000400001**

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è **88122101BE**

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio del Governo della Provincia di Venezia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 22 Collegio consultivo tecnico

Ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è prevista la costituzione, presso il Committente, di un collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 del D.L. citato e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il collegio consultivo tecnico è formato con le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto cui si rinvia esplicitamente.

Art. 23 Smaltimento rifiuti

I lavori oggetto del presente appalto comprendono il conferimento dei materiali a discarica, secondo le quantità e tipologia meglio individuate negli elaborati progettuali. Tenuto conto che con D.G.R. 1843 del 29.12.2020 la Regione Veneto ha disposto di affidare a Veneto Acque S.p.A., quale soggetto subentrante a S.I.F.A. S.C.p.A., l'esecuzione delle attività di realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio della Discarica "Vallone Moranzani", nonché di tutte le attività residue in capo alla Regione del Veneto, previste dall'Accordo di Programma Moranzani, questa Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di stralciare dall'importo di contratto la quota parte relativa ai diritti di conferimento alla discarica. Al verificarsi di tale eventualità, per quanto attiene allo smaltimento dei materiali a discarica, rimarranno in capo all'Appaltatore gli oneri di trasporto, i vincoli e i controlli imposti dalla legislazione vigente e quant'altro necessario, quale produttore del rifiuto.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati personali, la Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue.

Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini dell'affidamento del presente incarico e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità.

Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i Suoi dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché

i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale.

I dati che il prestatore d'opera è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della gestione del presente affidamento e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessario all'esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l'impossibilità di alla stipula del presente contratto d'incarico.

La informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento. L'Affidatario potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede di Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento richiederne l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Gianvittore Vaccari, info@venetoacque.it – pec: posta@pec.venetoacque.it.

Il D.P.O. incaricato è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@boxxapps.com; boxxapps@legalmail.it; 800893984.

Art. 25 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE

Il presente Contratto è soggetto alla disciplina in materia di responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi di cui all'art. 13 ter del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2012 n. 134. Pertanto il Progettista è tenuto alla presentazione della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali consistenti relativi nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del Contratto.

Art. 26 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, il Progettista dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e del "Codice Etico" ai sensi del D.Lgs. 231/2001, elaborato da Veneto Acque S.p.A., in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. A tale riguardo, il documento sopra citato è disponibile sul sito di Veneto Acque S.p.A. – www.venetoacque.it.

Art. 27 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono di registrare il disciplinare solo in caso d'uso.

Il presente Contratto, a pena di nullità, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

Mestre, 15.03.2022

L'Appaltatore

La Stazione Appaltante

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra e in particolare, a norma degli art. 1341 del C.C. si intendono rilette, approvate e accettate a ogni conseguente effetto le clausole di cui ai precedenti artt.: 2), 4), 5), 11), 16), 17) e 21).

Mestre-Venezia, 15.03.2022

L'Appaltatore

La Stazione Appaltante