



SEZIONE 197 - "Area 43ha"  
STATO DI PROGETTO - INTERVENTO "1C"



No. PICCHETTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DISTANZE PARZIALI		5.12	0.99	0.81	4.73	4.83	2.76	2.10	0.64	2.43	1.28
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	5.12	6.11	6.92	11.65	16.48	19.24	21.34	21.98	24.41	25.69
QUOTE TERRENO	2.12	2.06	0.79	0.17	-0.44	-1.11	-1.44	-2.32	-2.32	-2.75	-3.12

SEZIONE 196 - "Area 43ha"  
STATO DI PROGETTO - INTERVENTO "1C"



No. PICCHETTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DISTANZE PARZIALI		2.64	5.29	1.16	2.48	3.33	2.15	2.87	1.68	5.60	3.28	5.47	4.79
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	2.64	7.93	9.09	11.57	14.90	17.05	19.92	21.60	27.20	30.48	35.95	40.74
QUOTE TERRENO	2.11	2.09	2.17	1.30	-0.03	-0.54	-0.87	-0.97	-1.21	-2.56	-2.66	-3.95	-5.47

In fase di esecuzione dei lavori si accerterà che lo scavo alla -2.50 m s.m.m. garantisca la completa rimozione del materiale inquinato; in caso contrario si procederà con gli ulteriori necessari dragaggi



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
MAGISTRATO ALLE ACQUE  
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA  
LEGGE 29/11/1984 N. 798  
ATTO ATTUATIVO N.7395 DEL 23/11/1993 ALLA CONV.REP.7191 DEL 04/10/1991  
INTERVENTI PER L'ARRESTO E L'INVERSIONE  
DEI PROCESSI DI DEGRADO DELLA LAGUNA

Concessionario: CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA  
4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE

PROGETTO DEFINITIVO

STATO DI PROGETTO: Sezioni 197 e 196	TAVOLA 18.28
COORDINAMENTO	PROGETTAZIONE
CONSORZIO VENEZIA NUOVA	PROTECNICO Protecno s.r.l. - Padova Direttori tecnici: Prof. Ing. A. Adamì Dott. Ing. G. Comola Collaboratori: Dott. Ing. A. Venuti
VER.:	CONTR.: M 0016 PD DS A 2528 rev.02

Responsabile della  
progettazione :  
Dott. Ing. V. Altieri  
DIRETTORE TECNICO :  
Dott. Ing. E. Altieri  
STUDIO  
ALTIERI