



SEZIONE 123 - "ENEL"  
STATO DI PROGETTO - INTERVENTO "6"



In fase di esecuzione dei lavori si accerterà che lo scavo alla -2.50 m s.m.m. garantisca la completa rimozione del materiale inquinato; in caso contrario si procederà con gli ulteriori necessari dragaggi

SEZIONE 122 - "ENEL"  
STATO DI PROGETTO - INTERVENTO "6"



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA  
LEGGE 29/11/1984 N. 798  
ATTO ATTUATIVO N.7395 DEL 23/11/1993 ALLA CONV.REP.7191 DEL 04/10/1991  
INTERVENTI PER L'ARRESTO E L'INVERSIONE  
DEI PROCESSI DI DEGRADO DELLA LAGUNA

Concessionario: CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA  
4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE

PROGETTO DEFINITIVO

STATO DI PROGETTO: Sezioni 123 e 122

TAVOLA 18.63

COORDINAMENTO

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

PROGETTAZIONE

**PROTECNO**  
Protecno s.r.l. - Padova

Direttori tecnici: Prof. Ing. A. Adami  
Dott. Ing. G. Comola

Collaboratori: Dott. Ing. A. Venuti

Responsabile della  
progettazione :  
Dott. Ing. V. Altieri

Direttore tecnico :  
Dott. Ing. E. Altieri

STUDIO  
ALTIERI

VER.: CONTR.:

M 0016 PD DS A 2563 rev.02