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INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE
INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE
LOTTO 9 (Sponda Alcoa)
PROGETTO ESECUTIVO di messa in sicurezza

RELAZIONI

01 00 len | rati

01 |01 |Relazione generale]

01 02 Relazione geotecnlca

01 03 [Calcali esecutivi delle strutturel

01 04 |Relazione idraulical

01 05 [Studio di inserimento urbanisticol

01 06 |Monogratfie degli stazionamenti

01 07 |Caratterizzazione chimico - fisica del terreni di scavo|

01 08 [Piano del monitoraggi

01 09 [Elenco prezzi unitari

01 10 m metrico f A

01 11 [Quadro economico e Preventivo di spesal

01 12 [Computo metrico estimativo fase Bl

01 |13 |Cronoprogramma deilavori

01 14 [Capitolato specialel

01 15 [Analisi prezzi di nuova formulazione

01 16 Occupazioni temporanee
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INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE
LOTTO 9 (Sponda Alcoa)

PROGETTO ESECUTIVO di messa in sicurezza

ELABORATI GRAFICI

FA LO1: STATO DI FATT
02 |01 STATO ATTUALE: Corografial
02 |02 STATO ATTUALE: Foto aerea sponda Alcoa |
02 [03].|01 animetria generale con prescrizioni del vigente Plano Regolatore
02 |03|.|01A [STATO ATTUALE: Sezioni canale A2/, A24 e AZ20]
02 (03].]02 |& ' . inti di ind a
02 (03].]03 |BTATO ATTUALE: Se2|one Iongltudlnale con |nd|ca2|one delle colonne dl Indagine
TATO ATTUALE: Planimetria generale con posizionamento dei punti di campionamento
02 [03].|04 er caratterizzazione chimico-fisica della sponda B
Emnmmmm
02 |03].|05 i sensi del D.Lgs. 152/06
TATO ATTUALE: Sezione Tongitudinale con caratterizzazione chimico-fisica della sponda|
02 |03].]06 i sensi del Protocollo d'Intesa del 8 aprile 1993
02 |04].|01 |SIATO ATTUALE. Planimetria generale e quadro di unione]
02 1041.102 [STATO ATTUALE: Planimetria - tavola
02 |04(.103 |[STATO ATTUALE: Planimetria - tavola 2 di 3 |
02 |o4(.loa [STATO ATTUALE: Planimetria - tavola 3 di 3
02 |05].]01 |SIATO ATTUALE: Sezioni 145 - 144 ]
02 [05[.]02 |ETATO ATTUALE: Sezionl 143 - 142 |
02 [05].|03 |STATO ATTUALE: Sezioni 141-140 |
02 |05|.|04 |STATO ATTUALE: Sezioni 139 - 138
02 |05(.|05 |BTATO ATTUALE: Sezioni 137 - 136 |
02 [05].[06 |[STATO ATTUALE: Sezioni 135 - 134 |
02 |05(.[07 |EBTATO ATTUALE: Sezione 133
02 |05(.|08 |STATO ATTUALE: Sezione 132
02 [05].[09 [STATO ATTUALE: Sezioni 131 - 130 ]
02 |05(.|10 [STATO ATTUALE: Sezioni 129 - 128
02 |05(.|11 [STATO ATTUALE: Sezioni 127 - 126
02 |o5|.[12 |[STATO ATTUALE: Sezione 125 |
FTTIWTTUKEE:_Estratto da Alcoa ltalia S.p.a.- tavola L di 2 Stralcio planimetrico
02 |06(.|01 [impianti su fascia demaniale
ETATO ATTUALE: Estratto da Alcoa Italia S.p.a.- tavola 2 di 2 Stralcio planimetrico
02 |06(.|02 [impianti su fascia demaniale
02 106]./03 . Estratto da Alcoa ltalia S.p.a. - Rete idrica tavola 1 di
02 |06(.|04 : i - idri
WUAL?EStratto da Alcoa Italia S.p.a. - Planimetria Generale - Rete cavi elettrici -
02 |06(.|05 (tavola 1l di?2
WUALE: Estratto da Alcoa Italia S.p.a. - Planimetria Generale - Rete cavi elettrici -
02 |06(.|/06 [tavola2di?2
02 [06|.|07 |STATO ATTUALE: Estratto da Alcoa ltalia S.p.a. - Rete cavi elettrici - Sez. 7-7 e Sez. 15-15|
STATO ATTUALE: Estratto da Alcoa Italia S.p.a.- Opera di presa acqua di mare -
02 |06(.]/08 [Ancoraggio a mare tubo di aspirazione
02 1061.]09 TATO ATTUALE: Estratto da Alcoa Italia S.p.a. - Scarico nel Canale Sud - Planta e |
02 |06].]10 TATO ATTUALE: Estratto da Alumetal S.p.a. - Banchina di scarico
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LOTTO 9 (Sponda Alcoa)
02 [07].[01 |STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 1, 2, 3

02 |07].|02 |STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 4, 5, 6

02 |07(./03 |STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 7, 8, 9

02 [07].l04 |STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 10, 11, 12

02 |o7|.[o5 |[STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 13, 14, 15

02 |07].|06 |STATO ATTUALE: Documentazione fotografica - Foto 16, 17, 18

|FASCICOLO 2: STATO DI PROGETTO fase A |

03 |01 STATO DI PROGETTO (tase A): Corografia/

03 |02|.]01 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria delle opere e quadro d'unione]

03 |02|.|02 |STATO DIPROGETTO (fase A): Planimetria rete fognaria - tavola 1 di 2

03 (02].103 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria rete fognaria - tavola 2 di 2]

03 |03].]01 |STATO DIPROGETTO (fase A): Poligonale Tilo esterno

03 |03[.[02 [STATO DIPROGETTO (fase A): Poligonale asse palancole

03 |103]./03 ETATO DI PROGETTO (fase A): |5oligonale asse condotte fognatura

03 |03{.|04 ase A). Profilo longitudinale rete fognaria

03 |04]|.|01 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 1 di 11 |

03 [04[.[02 [STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria_di progetto - parte 2 di 11

03 |04(.]03 TATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria_di progetto - parte 3 di 11

03 |04(.|104 TATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 4 di 11

03 104(.]105 [STATO DIPROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte S

03 |04|.lo6 [STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 6 di 11]

03 |04]|.|07 |STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 7 di 11 |

03 [04].|08 |[STATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 8 di 11 |

03 |04]|.|09 |ETATO DI PROGETTO (fase A): Planimetria di progetio - parte 9 di 11 |

03 |04(.]10 TATO DI PR ETTO (fase A): Planimetria di progetto - parte 10 di 11

03 104](.]11 fase A): Planimetria di progetto - parte 11 di 11

03 [04].]12 TATO DI PROGETTO (fase A): Particolari palancolati - parte 1 di 3

03 |04(.]13 TATO DI PROGETTO (f A): Particolari palancolati - parte 2

03 /04].114 [STATO DIPROGETTO (tase A): Particolarl palancolati - parte 3 di 3]

03 |05].|01 |SIATO DI PROGETTO (fase A). Sezioni 145 - 144

03 [05[.]02 |ETATO DI PROGETTO (fase A): Sezionl 143 - 142

03 [05].[03 |[STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 141 - 140 |

03 |05].|04 TATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 139 -1

03 [05].|/05 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 137 - 136

03 |05{.]06 TATO DI PR ETT ase A): Sezioni 135 - 134

03 |05|.|07 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 133 bis

03 |05].|08

03 ]05]./09

03 |05(.[10 [STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 131 - 130 |

03 |05(.[11 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 129 - 128

03 |05|.[12 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 127 - 126 |

03 |05].113 |STATO DI PROGETTO (fase A): Sezioni 125|

03 |06].|01 |PROGETTO (iase A)- Intervento 1. pianta tipo ]

03 |06].]/02 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1. sezione tipo con condotte a correre|

03 [06].|03 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto cavidotti |

03 |06].|/04 |PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto dreno |
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03 |06(.[05 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto linea B3 |
03 [06].|06 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto linea B1+B2
03 |06].{07 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1: sezione tipo su vasca di sfioro]

03 |06|.|08 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1: pianta tipo su predisposizioni bitta |

03 |06]. |09 |PROGETTO fase A)- Intervento 1: sezione tipo su predisposizioni bitta
03 |06].|10 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - scarico SM1: pianta tipo|

03 [06[.[11 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - scarico SM1: sezione A-A]

03 |06{. |12 - - ' -

03 |06(.[13 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - bitta provvisionale: pianta tipo |

03 |06(.|14 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - bitta provvisionale: sezione tipo|

03 |06(.|15 [PROGETTO (tase A)- Intervento 2: sezione tipo e armature|

03 |06(.[16 [PROGETTO (fase A)- Intervento 3: sezione tipo e armature]

03 |06(.[17 |[PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa : pianta tipo]

03 |06(.[18 [PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa : sezione A-A]

03 106].119 [PROGETTO (tfase A)- Intervento 4 - opera di presa : sezione B-B

03 106]. |20 Tfase A)- Intervento 4 - opera di presa : particolari costruttivi 1
03 (06].]121 |[PROGETTO (fase A)- Intervento 4 - opera di presa : particolari costruttivi 2/2
03 |06{. |22 :

03 |06]. |23 :

03 106]. |24 ase A)- Intervento 4 - opera di presa : fasi realizzative

03 [06]|.|25 |[PROGETTO (fase A)- Intervento 1: casseri cordolo]

03 |06{.126 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1. armature cordolo 1/5 |

03 |06|.|27 |[PROGETTO (fase A)- Intervento 1: armature cordolo 2/5]

03 [06]. |28 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1: armature cordolo 3/5

03 [06[.[29 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1. armature cordolo 4/5]

03 [06[.|30 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1: armature cordolo 5/5 ]

03 |06(.[31 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - scarico SM1: casseri pozzetti (sifone)]
03 |06{.[32 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - scarico SM1: armature pozzetti (sifone
03 [06].[33 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - scarico SM1: particolari costuttivi |

03 [06(.|34 [PROGETTO (fase A)- Intervento 1 - bitte provvisionali: casseri e armature plinto in c.a|
03 |06(.|35 |[PROGETTO (f A)- Intervento 4 - ri cordol

03 |06{. |36

03 |06]. |37

03 |06{. |38

03 |06]. (39

03 |06{. |40

03 ]06]. 41

03 |06{. |42

03 |06]. |43

IFASCICOLO 3: STATO DI PROGETTO fase B |

[STATO DI PROGETTO (fase B): Corografia)

TATO DI PROGETTO (f B): Planimetria di progetto - parte 1 di 11

STATO DIPROGETTO (fase B): Planimetria di progetio - parte 2 di 11 |

04 |01

04 102].]00
04 102].|01
04 102].[02
04 102].103

STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 3 di 11

04

02

.|04

IS ATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 4 di 11 |
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04 [02].|05 |STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 5 di 11]

04 102].]06 ase B): Planimetria di progetto - parte I

04 102].]07 TATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 7 di 11

04 1021].108 ase B): Planimetria di progetto - parte I

04 [02].]09 [STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - partea 9 di 11

04 [02].]10 [STATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 10 di 11]

04 (02].]111 |ISTATO DI PROGETTO (fase B): Planimetria di progetto - parte 11 di 11|

04 |07].|01 |PROGETTO (fase B)- Intervento 1: pianta tipo con bitte di ormeqggio e parabordi|
04 [07].|[02 [PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione ti n condott rrer

04 [07].]03 [PROGETTO (fase B)- Intervento 1. sezione tipo con pozzetto cavidotti]

04 |07].|04 |PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto dreno]

04 |07|.|05 |PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione tipo con pozzetto per linea B3

04 |07].Jo6 [PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione 1ipo con pozzetto per linea BI+B2 |
04 [07].[07 [PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione tipo su vasca di Sfioro |

04 [07]./08 |PROGETTO (fase B)- Intervento 1: sezione tipo su bitta di ancoraggio |

04 |07].|09 |[PROGETTO (fase B)- Intervento su scarico SM1 : sezione A-A |

04 (07].[10 f B)- Intervent I M1 : sezione B-

04 107].]11 ase B)- Arredi banchina






