



SEZIONE 243 - "S.Marco Petroli"
STATO DI PROGETTO - INTERVENTO "5"



In fase di esecuzione dei lavori si accerterà che lo scavo alla -2.50 m s.m.m. garantisca la completa rimozione del materiale inquinato; in caso contrario si procederà con gli ulteriori necessari dragaggi

SEZIONE 242 - "S.Marco Petroli"
STATO DI PROGETTO - INTERVENTO "7"



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MAGISTRATO ALLE ACQUE
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
LEGGE 29/11/1984 N. 798
ATTO ATTUATIVO N.7395 DEL 23/11/1993 ALLA CONV.REP.7191 DEL 04/10/1991
INTERVENTI PER L'ARRESTO E L'INVERSIONE
DEI PROCESSI DI DEGRADO DELLA LAGUNA

Concessionario: CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA
4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE

STATO DI PROGETTO: Sezioni 243 e 242



COORDINAMENTO	PROGETTAZIONE
 CONSORZIO VENEZIA NUOVA	 STUDIO ALTIERI Responsabile della progettazione : Dott. Ing. V. Altieri Direttore tecnico : Dott. Ing. E. Altieri
VER.: CONTR.:	149/002/TV/1809/MT/02/215/2 M 0016 PD DS A 2509 rev.02

TAVOLA 18.09